



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2017/00727

DEL 27/11/2017

Collegio Sindacale il 27/11/2017

OGGETTO

DGR 1245/2014 - "Lavori di completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro - Riallocazione dei reparti -
CUP: H61E14000120002, CIG: 6859210F24 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 -

Struttura Proponente	Attività Tecniche - (LAG)		
Documenti integranti il provvedimento:			
Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
VERBALE n. 4	4		

Uffici a cui notificare

Segreteria Direzionale	Economico Patrimoniale
Attività Tecniche - (LAG)	Attività Tecniche - (PZ)
Budget e Controllo di Gestione	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 27/11/2017

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio relaziona quanto segue:

PREMESSO che sin dall'anno 2007 e fino all'anno 2016 nel PSA di Lagonegro sono stati realizzati interventi urgenti e improcrastinabili finanziati da numerose DD.GG.RR., nelle more della realizzazione dell'Ospedale Unico per Acuti del Lagonegrese. Da ultimo con D.G.R. 1245 del 21/10/2014 la Regione Basilicata, Dipartimento Politiche della Persona, assegnava all'ASP un finanziamento di € 1.505.000,00 per il Completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro e cioè per il completamento del progetto generale approvato con Delibera del Direttore Generale n 772/2012, i cui lavori di importo complessivo di € 3.581.000,00 erano stati finanziati e realizzati nel 1°lotto per € 2.260.000,00;

- che il finanziamento assentito con la citata D.G.R. 1245/14 pari a € 1.505.000,00 è stato impegnato in quota parte per l'adeguamento tecnico normativo degli impianti di distribuzione dei gas medicinali ai sensi della Norma UNI EN ISO 7396-1, nonché per interventi di completamento del 1° lotto (peraltro già rendicontati ai competenti uffici del nostro Dipartimento) mentre l'Ufficio Tecnico dell'ASP ha redatto il progetto esecutivo per il restante importo pari a € 1.200.000,00 per la riallocazione dei reparti di DH Internistico, Ortopedia e Ostetrica-Ginecologia, progetto predisposto secondo la distribuzione degli spazi già condivisa, mediante apposizione di firme, dal Direttore Sanitario del PSA e dai Direttori delle varie UU.OO.CC. interessate;
- che il progettista ha asseverato (art. 23, c7 DPR n. 380/01) che le opere sono conformi agli strumenti urbanistici, alle norme igienico-sanitarie, che non presentano barriere architettoniche e che non sono soggette al rilascio del parere di prevenzione incendi;
- che il progetto è stato validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, giusto verbale del 10/10/2016;

RICHIAMATI all'uopo:

- la Legge Regionale 12 gennaio 2017 n. 2 di Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata;
- il Verbale di intesa raggiunta in data 8 febbraio 2017 tra l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e l'Azienda Locale di Potenza, che alla lettera E) Lavori pubblici riporta: *"Le Aziende, letto quanto disciplinato dall'art. 5, comma 4 della L.R. n. 2/2017 ed al fine di garantire la continuità delle funzioni di assistenza, concordano che le procedure di lavori pubblici di cui in elenco, tutte afferenti i Presidi Ospedalieri oggetti di trasferimento, già bandite, in fase di espletamento avanzato e per le quali l'ASP ha chiesto ed ottenuto dall'ANAC il CIG restano in capo alla stessa, che, pertanto, provvederà alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori."*

CONSIDERATO quindi:

- ✓ **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00804 del 30/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) e comma 9; dell'art. 50 comma 1, dell'art. 60 comma 1, dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ **che** con la citata Deliberazione n. 2016/00804 del 30/11/2016, è stato disposto di pubblicare il bando di gara in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, sul sito www.aspbasilicata.it, sulla piattaforma dell'ANAC e del MIT;
- ✓ **che** in data 05/12/2016 si è provveduto alla pubblicazione del Bando e dei suoi allegati sul GURI e sul MIT;

- ✓ **che il bando di gara e l'estratto del bando di gara** sono stati pubblicati nei modi previsti e che il RUP ha dato corso a tutte le richieste di chiarimento pervenute, secondo le modalità previste dal bando, mediante pubblicazione sul sito aziendale www.aspbasilicata.it, giusta previsione del disciplinare di gara;
- ✓ **che entro il termine del giorno 11/01/2017 ore 13:00, stabilito nel bando di gara, sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte:**

n	ditta	sede	data	prot.
1	DVT srl	Via Provinciale, 1/L - 25050 PIAN CAMUNO (BS)	11/01/2017	3438
2	RESEARCH Consorzio Stabile arl	Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1 - 80143 NAPOLI	11/01/2017	3522
3	CAR Consorzio Artigiani Romagnoli Soc. Coop.	Via Caduti di Mazarbotto, 47 - 47922 RIMINI	11/01/2017	3527
4	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SPA	Via Livenza, 7 - 00198 ROMA	11/01/2017	3535
5	NC EDIL PITTURAZIONI sas	C.da Bucaletto, snc - 85100 POTENZA	11/01/2017	3542
6	ERAGON Consorzio Stabile scarl	Piazzale Flaminio, 19 - 00196 ROMA	11/01/2017	3609
7	ATI: FORNARINI GIAMBATTISTA - PITTELLA COSTRUZIONI sas	Via Angilla vecchia, 45 - 85100 POTENZA - Zona PIP Galdo, snc - 85044 LAURIA (PZ)	11/01/2017	3838

- ✓ **che con Deliberazione n. 2017/00336 del 29/05/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte pervenute;**

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 10/07/2017, n. 2 del 04/09/2017 e n. 3 del 14/09/2017 relativi alle sedute di gara della Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATO altresì il verbale n. 4 del 29/09/2017 con cui il RUP coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice ha proceduto alla apertura della busta "C";

PRESO ATTO:

- della proposta di aggiudicazione pervenuta al RUP in data 29/09/2017 nei confronti dell'operatore economico Eragon Consorzio Stabile scarl che ha ottenuto il miglior punteggio;
- della Determina n. 2017/D.04441 del 06/11/2017 con la quale il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, nonché RUP, Arch. Franca Cicale, ha preso atto della proposta di aggiudicazione;

RICHIAMATI gli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo superiore competente;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale di gara n. 4 del 29/09/2017 allegato al presente atto, nei confronti dell'operatore economico **ERAGON Consorzio Stabile Scarl, Piazzale Flaminio, 19 – 00196 ROMA**, che ha ottenuto il miglior punteggio per l'esecuzione dei lavori di "Completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro – Riallocazione dei Reparti DGR 1245/2014";
3. di dare mandato al RUP per tutti gli adempimenti consequenziali;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, per il seguito di competenza a: U.O. Segreteria Direzionale, U.O. Economico e Patrimoniale, Direzione Medica Ospedaliera Lagonegro, Ufficio Tecnico di Potenza, alla Regione Basilicata per il tramite dell'Ufficio Tecnico.

Rocco De Angelis

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Franca Cicale

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Elenco Firme del provvedimento n. 2017/00727 del 13/11/2017

Numero Certificato: 507617FD895F4436CE52A1037B914F05

Rilasciato a: dnQualifier=13165726, SN=DE ANGELIS, G=ROCCO,
SERIALNUMBER=IT:DNGRCC66C03E409W, CN=DE ANGELIS ROCCO, O=non presente,
C=IT

Valido da: 12/06/2014 02:00:00

fino a: 12/06/2020 01:59:59

documento firmato il : 23/11/2017

Numero Certificato: 0D06353980C56ABFFD1E94C7538A0002

Rilasciato a: dnQualifier=12570840, SN=CICALE, G=FRANCA,
SERIALNUMBER=IT:CCLFNC57A55C619M, CN=CICALE FRANCA, O=non presente, C=IT

Valido da: 29/11/2013 01:00:00

fino a: 30/11/2019 00:59:59

documento firmato il : 23/11/2017

Numero Certificato: 47535F255F515FFC90BE6732B7E01F2D

Rilasciato a: dnQualifier=13152314, SN=Mecca, G=Cristiana,
SERIALNUMBER=IT:MCCCST69T52G942M, CN=Mecca Cristiana, O=non presente, C=IT

Valido da: 09/06/2014 02:00:00

fino a: 09/06/2020 01:59:59

documento firmato il : 27/11/2017

Numero Certificato: 3A49F8E64630DE3CB0BF7E295469C92C

Rilasciato a: dnQualifier=12469246, SN=DE FINO, G=MASSIMO,
SERIALNUMBER=IT:DFNMSM60H30H647R, CN=DE FINO MASSIMO, O=non presente, C=IT

Valido da: 21/10/2013 02:00:00

fino a: 22/10/2019 01:59:59

documento firmato il : 27/11/2017

Numero Certificato: 7D79CAB0661408659A547376F1E46EDB

Rilasciato a: dnQualifier=12453701, SN=BOCHICCHIO, G=GIOVANNI BATTISTA,
SERIALNUMBER=IT:BCHGNN57P25D593Y, CN=BOCHICCHIO GIOVANNI BATTISTA,
O=non presente, C=IT

Valido da: 15/10/2013 02:00:00

fino a: 16/10/2019 01:59:59

documento firmato il : 27/11/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza
Tel. 0971.310563/2/9/4/259 – Fax 0971.310567
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763

Verbale n. 4 (Quattro)

Del R.U.P. unitamente alla Commissione Giudicatrice per l'apertura dei plichi contenenti documenti ed offerte relative alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Completamento adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro – Riallocazione dei Reparti DGR 1245/2014" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) e comma 9; art. 59, comma 1; art. 60 comma 1; art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CIG: 6859210F24

CUP: H61E14000120002

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**, (**29/9/2017**) presso la sede ASP di Potenza in Via Torraca, si è riunito il RUP unitamente alla Commissione di Gara, nominata con Deliberazione n. 2017/00336 del 29/05/2017, per l'apertura dei plichi contenenti documenti e offerte relative alla procedura aperta per l'appalto dei lavori di completamento adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro – Riallocazione dei Reparti DGR 1245/2014.

Sono pertanto presenti i Signori:

- Arch. Franca CICALÈ – Dirigente Responsabile Ufficio Tecnico ASP – RUP – Presidente;
- Ing. Alfonso Cardone – Dirigente Ufficio Tecnico ASP - Componente;
- Geom. Francesco Blesce – Dipendente Ufficio Tecnico ASP - Componente;
- Geom. Franco Di Lucchio – Dipendente Ufficio Tecnico ASP – Componente/Segretario;

Il Presidente Arch. Franca Cicalè, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione e del Segretario, alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta di gara.

Sono presenti in rappresentanza dei concorrenti i Sigg.ri:

- Telesca Francesco, rappresentante della Consorzio CAR, giusta delega che si acquisisce agli atti;
- Di Somma Alessandro, rappresentante del Consorzio COSEAM, giusta delega che si acquisisce agli atti;

Si premette:

- che, con Deliberazione n. 2016/00804 del 30/11/2016:
 - è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro – Riallocazione dei Reparti DGR 1245/2014 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

- è stata indetta gara con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) e comma 9; art. 59, comma 1; art. 60 comma 1; art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato nei modi previsti;
- che entro il termine di scadenza del giorno 11/01/2017, ore, 13,00, stabilito nel bando di gara, sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte:

- 1) DVT srl - Via Provinciale, 1/L - 25050 PIAN CAMUNO (BS);
- 2) RESEARCH Consorzio Stabile arl - Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1 - 80143 NAPOLI;
- 3) CAR Consorzio Artigiani Romagnoli Soc. Coop - Via Caduti di Mazarbotto, 47 - 47922 RIMINI;
- 4) Consorzio Stabile COSEAM ITALIA Spa - Via Livenza, 7- 00198 ROMA;
- 5) NC EDIL PITTURAZIONI sas - C.da Bucaletto, snc - 85100 POTENZA;
- 6) ERAGON Consorzio Stabile scarl - Piazzale Flaminio, 19 - 00196 ROMA.

Entro lo stesso giorno dell'11/01/2017, ma oltre il termine fissato delle ore 13,00, ovvero alle ore 13,10, così come si evince dal timbro e annotazione apposta dall'Ufficio Protocollo, è pervenuto plico dell'ATI FORNARINI GIAMBATTISTA - PITTELLA COSTRUZIONI sas - Via Angilla vecchia, 45 - 85100 POTENZA - Zona PIP Galdo, snc - 85044 LAURIA (PZ);

richiamato integralmente il verbale n. 1 relativo alla seduta di gara del 10/07/2017, nel corso della quale sono stati verificati i plichi delle ditte su indicate pervenuti nei termini indicati;

richiamato, altresì, integralmente il verbale n. 2 relativo alla seduta di gara del 04/09/2017, nel corso della quale sono stati aperti i plichi contenenti le offerte tecnico organizzative, buste "B", delle seguenti ditte, ammesse di seguito indicate:

- RESEARCH Consorzio Stabile arl - Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1 - 80143 NAPOLI;
- CAR Consorzio Artigiani Romagnoli Soc. Coop - Via Caduti di Mazarbotto, 47 - 47922 RIMINI;
- COSEAM ITALIA Spa - Via Livenza, 7- 00198 ROMA;
- ERAGON Consorzio Stabile scarl - Piazzale Flaminio, 19 - 00196 ROMA;

richiamato, inoltre, il verbale n. 3 a chiusura delle sedute riservate del 14/09/2017 di valutazione delle offerte tecnico organizzative.


Si da atto che tutti i partecipanti sono stati informati della seduta di gara pubblica odierna mediante apposito avviso pubblicato sul sito WWW.aspbasilicata.it in data 25/09/2017.

Tutto ciò premesso il Presidente e la Commissione, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica mediante l'affissione della tabella riepilogativa, in adempimento di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, procede all'apertura delle buste "C" "offerta economica e temporale".

I dati dell'offerta economica (parametro "C") e dell'offerta temporale (paragrafo "D") sono stati inseriti in una tabella che viene allegata al presente verbale e ne forma parte integrante e sostanziale, contestualmente i risultati sono stati comunicati ai concorrenti presenti.

Alle ore 14,00 l'Arch. Franca Cicale dà lettura del presente verbale e dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE R.U.P.



I COMPONENTI



		RIPORTO punteggio qualitativo			
		80,00	79,17	79,17	80,83
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (punti prezzo e punti tempo)		RESEARCH Consorzio Stabile arl	CAR Consorzio Artigiani Romagnoli Soc. Coop.	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SPA	ERAGON Consorzio Stabile scari
OFFERTA PREZZO		ribasso percentuale %			
ribasso percentuale	max	3,3800%	5,7110%	3,0000%	3,0000%
		AMMISSIONE			
		AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
punti PREZZO = (punti prezzo max) x (ribasso ditta) / (ribasso max)	5,7110%	ribasso ammesso %			
	5,00	3,3800%	5,7110%	3,0000%	3,0000%
		punti prezzo			
		2,96	5,00	2,63	2,63
OFFERTA TEMPO		RIDUZIONE % (segno meno per aumenti)			
		0,000%	-6,500%	0,000%	0,000%
		corrispondente: GIORNI			
		180	192	180	180
punti TEMPO = (punti tempo MAX) x (% DITTA dal tempo max) / (riduzione % MAX)	20,000%	riduzione PERCENTUALE dal tempo max ammesso			
	5,00	20,0000%	13,5000%	20,0000%	20,0000%
		punti tempo			
		5,00	3,38	5,00	5,00
nota bene :		PUNTEGGIO TOTALE Prezzo Tempo			
Il punteggio tempo varia linearmente da zero punti (per il tempo massimo ammesso cioè 216gg = 180gg. + 20% e riduzione zero) a 5 punti (per la riduzione massima offerta).		7,96	8,38	7,63	7,63
		Concorrente			
		RESEARCH Consorzio Stabile arl	CAR Consorzio Artigiani Romagnoli Soc. Coop.	Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SPA	ERAGON Consorzio Stabile scari
		PUNTEGGIO FINALE	87,959	87,542	86,793
				86,793	88,460

GRADUATORIA PROVVISORIA		punteggio	
concorrente	totale	qualità	
2° RESEARCH Consorzio Stabile arl	87,9592	80,0000	7,9592
3° CAR Consorzio Artigiani	87,5417	79,1667	8,3750
4° Consorzio Stabile COSEAM Italia	86,7932	79,1667	7,6265
1° ERAGON Consorzio Stabile scari	88,4598	80,8333	7,6265

offerta valutata anomala