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INFORMAZION]I PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail
Nazionalita
Data di nascita

ISTRUZIONE £ FORMAZIONE

» Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali matene / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

» Date (da — a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

+ Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

« Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto delio studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a)

» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

« Qualifica conseguita

CARDONE ALFONSO

VIA NAZIONALE, 116 INT. 2 - 85050 MARSICOVETERE (PZ)
0975-352945 cell. 3497764240 — 3346643031

alfonso.cardone@aspbasilicata.it

ltaiiana
03/01/1965

v’ 28 ottobre 1992

v LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZIONE EDILE - Universita degli Studi di Napols
“Federico II" - Corso di Laurea Vecchio Ordinamento;

v scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, complementi di tecnica delle
costruzioni. calcolo delle strutture in parete sottile, costruzioni idrauliche, topografia,
estimo, disegno, analisi matematica e geometria, chimica, fisica, ecc.

v Laurea in Ingegneria — votazione conseguita 108/110 - Tesi di Laurea: Discussione della
tesi negli Elaborati Tecnici in Complementi di Tecnica delle Costruzioni e Costruzioni
idrauliche, rispettivamente con i professori Michele Pagano e Giacomo Rasulo;

v’ seconda sessione anno 1892

v ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE presso I'Universita degli Stud
di Napoli “Federico I’

v

v ATTESTATO DI ABILITAZIONE

v’ (09/06/1993

v  ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI delia Provincia di Potenza al n. 1112
Napoli “Federico II’

v

v ATTESTATO DIISCRIZIONE

v Anno scolastico 1883/84

v DIPLOMA DI GEOMETRA - Istituto Tecnico per Geometri “F. Petrucelli della Gattina’
Moliterno (PZ);

v Costruzioni, Topografia, Tecnologia per Costruzioni, Estimo, Economia, Chimica, Fisica,
Matematica Italiano, Stona, ecc.

v

Diploma di maturita tecnica — votazione conseguita: 54/ 60;



Date (da - &)
 Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali cggetto dello studio

* Qualifica conseguita

CORSI! DI AGGIORNAMENTO

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a)
+» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

« Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

* Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da — a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

+ Qualifica conseguita

N

N

Y

AN

maggio 1997

CORSO per “Coordinatore per la Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili” {art.10
commi 2 e 3 del D.lgs 494/96 — Sicurezza in ambiente di lavoro - organizzato

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - Marsicovetere, maggio del 1937-
durata 120 ore;

Conseguimento delle qualifiche di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
'esecuzione dei lavort;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

4 febbraio 2017

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER COORDINATORI DELLA
SICUREZZA E RSPP “Relazione tra D.Lgs 81/2008 e Sistemi di Gestione - Effett
dell’Art. 30 - Vantaggi e svantaggi” ~ organizzato da SOGE! s.r.l. - Villa d'Agri di
Marsicovetere (PZ), 4 febbraio 2017 — per complessive ore n. 8 — (8 CFP);

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

5 e 14 dicembre 2016

CORSO DI FORMAZIONE “Misure di prevenzione della corruzione disciplinate
dall'aggiornamento del PNA di cui alla deliberazione ANAC n. 12/2015 e dal nuovo
PNA 2016” - organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) — Potenza, o €
14 dicembre 2016;

g e 10 novembre 2016

CORSO DI FORMAZIONE “La riforma dei pubblici appalti: nuovo Codice, DLgs. N.
50 del 18 aprile 2016 e la disciplina affidata alla produzione da parte del’ANAC e

MIT - Incidenze sul settore della sanita pubblica” - organizzato dall'Azienda Sanitaria
Locale di Potenza (ASP) - Potenza, 9 e 10 novembre 2016;

17 maggio 2016 -

CORSO DI FORMAZIONE “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: le
orincipali novita introdotte dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016)" -

organizzato dalla Maggioli Formazione — Potenza, 17 maggio 2016 ore 8,30-13,00 e
14,00 - 126,30;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

5 aprile 2016

GIORNATA - STUDIO “Il nuovo Codice Appaiti e Concessioni” — organizzato da
Publisys S.p.A. - POTENZA, 5 Aprile 2016 - Park Hotel ore 9:00 - 17:30;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



+ Date (da - @)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
orofessionali oggetto dello studio

» Qualifica consegutta

« Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazicne

» Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

+ Qualifica conseguita

» Date (da - a}
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

+ Qualifica conseguita

+ Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita
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30-31 marzo 2016

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per RSPP - CSP - CSE D.igs.

9/4/2008 n. 81 “Valutazione del rischio chimico, cancerogeno, mutageno”~ durata 8
ore) - organizzato dallOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - Marsico Nuovo
(PZ), 30 e 31 Marzo 2016 - (8 CFP);

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

5-7 novembre 2015

6° CONGRESSO NAZIONALE SIAS (SOCIETA’ ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E
DELL'INGEGNERIA PER LA SANITA') “La Sanita della complessita” - Bari, 5-6¢ 7
Novembre 2015 - (8 CFP);

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

26-27 giugno 2014

CORSO Di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per RSPP - CSP ~ CSE D.igs.
9/4/2008 n. 81 “Valutazione del rischio elettrico sui luoghi di Lavori” “Valutazione

dei rischi sui luoghi di lavoro™- durata 8 ore) - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza — Villa d'Agri, 26 e 27 Giugno 2014,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

05 marzo 2015

SEMINARIO “Prova pratica del sistema AVCpass 2.1", organizzato dalla Media Consuit
- Potenza, 05 marzo 2015, Durata: ore 5;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

25 giugno 2014

CONFERENZA DE! SERViZI "Le misure per affermare la Legalita’, organizzato
dal’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) - POTENZA, Park Hotel, S.5. Basentana
— giorno 25 giugno 2014, ore 8,30-17,30;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto detio studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a}
» Nome ¢ tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

« Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a)
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a}
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
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27 maggio 2014

GIORNATA DI FORMAZIONE “S.LAB. - Sistema informativo Appalti pubblici
Basilicata”, organizzato dalla Regione Basilicata — Potenza, 27 maggio 2014 - Palazzo
del Consiglio Regionale della Basilicata - Sala B, ore 8,00 - 13,3C;

ATTESTATO D) PARTECIPAZIONE

31 gennaio 2014

CORSO "CORSO AVCPASS: che cos'é e come funziona il nuovo sistema per E
verifica dei requisiti dei concorrenti aile gare per l'affidamento degli appalti

pubblici”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale d Potenza (A.S.P.) con Opera
Organizzazione per le Amministrazioni, POTENZA, 31 gennaio 2014, ore 9,00 - 14,00;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

12-14 novembre 2013

EVENTO FORMATIVO "Legge 190/2012 e Decreto LGS 39/2013", organizzato

dal’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) - POTENZA, 12, 13 e 14 novembre
2013;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

24 - 26 Ottobre 2013;

5o CONGRESSO NAZIONALE SIAS (SOCIETA’ ITALIANA DELL’ARCRHITETTURA E
DELL INGEGNERIA PER LA SANITA’) “La Sanita in tempi di crisi” - Firenze, 24 - 25 ¢
26 Ottobre 2013;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

24 settembre 2013

SEMINARIO "I° SEMINARIO REGIONALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTG SUI
CONTRATTI PUBBLICI”, organizzato dalla Regione Basllicata - Dipartimento
Infrastrutture OO.PP. e Mobilitd della Regione Basilicata e Osservatorio Regionale de:
Contratti Pubblici in collaborazione con I'AVCP, MATERA, Hilton Garden Inn, 24
settembre 2013, ore 9,30 — 17,30;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

22 giugno 2011 - 4 novembre 2011

2° EORUM SUI CONTRATT! PUBBLICI “il Nuovo regolamento in materia di appalti di
lavori servizi e forniture”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza e dall'Ospedale San Carlo di Potenza — Potenza, 22 giugno 2011, 15 settembre

2011, 20 settembre 2011, 26 ottobre 2011, 4 novembre 2011,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

04 e 05 febbraio 2010

CORSO DI FORMAZIONE “Gli Appalti di Lavori alla luce delle novita introdotte nel
4



0 formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

» Date (da - a]
« Nome ¢ tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da — 8}
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

« Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello stucio

« Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita
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2009. Il nuovo Codice delia SICUREZZA. Ii Bando di gara aggiornato alla Direttiva
ricorsi - 2007/66 — con allegati e disciplinare”, organizzato daila Pubbliformez -
Potenza, 04 e 05 febbraio 2010;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

28 gennaio 2010

CONVEGNO su “La Dichiarazione di conformita - L'impianto elettrico d cantiere”,
organizzato dall'lstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro -
Dipartimento di Potenza — Potenza, 28/01/2010;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

18 maggio 2009

CORSO DI FORMAZIONE “Gli Appalti di Lavori dopo il terzo Correttivo del Codice
dei Contratti e le novita in materia di Sicurezza’, organizzato dalla Pubbiiformez -
Potenza, 18 maggio 2009;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

11-13 maggio 2009

CORSO DI FORMAZIONE “Orientamento alla progettazione strutturale con
riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (N.T.C. 2008 - Edifici
Antisismici - Duttilita Strutturale)’, organizzato dall'Ordine degli Ingegner: della
Provincia di Potenza — Potenza, 11 -12 - 13 maggio 2009;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

06 Aprile 2009;

CONVEGNO su “Linee guida sulle Procedure e Criteri per 'affidamento dei servizi
attinenti all’Ingegneria ed all'architettura alla luce del terzo Decreto Correttivo del
Codice dei Contratti di Lavori Servizi e Forniture e del suo regolamento di
attuazione”, organizzato dall'Ordine degli ingegneri delia Provincia di Potenza - Potenza,
06 Aprile 2008,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

24-24 Novembre 2008;

CORSO D! AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per “Coordinatore per la
progettazione e per I'esecuzione dei lavor nei cantieri temporanei e mobili” - durata

8 ore) - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - Viggiano, 21 €
24 Novembre 2008;

ATTESTATO Di PARTECIPAZIONE



» Date (da ~ a)

» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionall oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

+ Qualifica conseguita

» Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

* Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a)
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita
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18-20 Settembre 208;

2° CONGRESSO NAZIONALE SIAS (SOCIETA’ ITALIANA DELL’ARCHITETTURA E
NELL'INGEGNERIA PER LA SANITA’) “ll Governo Tecnico in Sanita: un valore

indispensabile per lo sviluppo sostenibile”- Catania, 18-19-20 Settembre 2008

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

24 novembre 2006-26 gennaio 2007

FORUM SUI LAVOR! PUBBLIC! “li Nuovo quadro normativo in materia di appalti di
lavori, servizi e forniture”, organizzato dalf'Ordine degi Ingegneri della Provincia di

Potenza e dall'Ospedale San Carlo di Potenza ~ Potenza, 24 novembre 2006, 06
dicembre 20086, 11 dicembre 2006, 19 gennaio 2007 e 26 gennaio 200/,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

25 settembre - 03 ottobre 2006

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE “| nuovi appalti di beni, servizi e lavori”,
organizzato dall'Azienda Sanitaria U.S.L. n.2 di Potenza € tenuto dalla SDA Bocconi -
Potenza, dal 25 settembre al 03 ottobre 2006 - per un totale di quatiro giornate;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

14 - 16 giugno 2006

CORSO DI FORMAZIONE “Strumenti e tecniche per costruire le evidenze ai requisit
dell’accreditamento”, organizzato dallAzienda Sanitaria USL n.Z di Potenza - Villa
D'Agri (PZ), 14, 15 e 16 giugno 2006,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

04 giugno 2004 - 23 luglio 2004

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “Ai sensi del comma 1 - art. 3
del'Ordinanza del Presidente de! Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003" su
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica’,
organizzato dall'Ordine degli Ingegner della Provincia di Potenza - Potenza, dal 04
giugno 2004 al 23 luglio 2004 a Potenza - durata complessiva di 60 ore,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

30 settembre 2003

GIORNATA D! LAVORO “ll Sistema del Codice Unico di Progetto (C.U.P.)"
organizzato dalla Regione Basilicata in data 30 settembre 2003;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



+ Date (da - a)
» Nome e fipo di istituto di istruzione
0 formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto delio studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a
+» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abiiita
orofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abiiita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

+ Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
» Qualifica conseguita
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27 marzo 2003;
INCONTRO TECNICO TOTTONORMEL tenutosi nella citta di Napoli il 27 marzo 2003;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

27 marzo 2003

CONVEGNO REGIONALE su “Dalla Merloni ter alle leggi 166 e 190/2002",
organizzato dalla Regione Basilicata in data 11/12/2002;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

02 - 27 settembre 2002

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCEND!
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - Potenza 02-11-13-18-
20-23-25 e 27 settembre 2002 - durata complessiva di 40 ore;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

15 marzo - 6 aprile 2002;;

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE sugli “Impianti Elettrici”,
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - Potenza, 15-16-22-23
marzo e 5-6 aprile 2002;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

27 - 28 novembre 2001;

CORSO “E-Procurement e portali in sanitd”, organizzato dalla SDA dell'Universita
Bocconi di Milano - tenutosi presso I'Azienda Sanitaria USL n.2 di Potenza nei giorni 27 e
28 novembre 2001;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

27 marzo 2003;

CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE: “La gestione degli approvvigionamenti e gli
appalti di forniture e servizi nella sanita” organizzato de! Sole 24 ore — Potenza, 5e 6
novembre 2001;

ATTESTATO D! PARTECIPAZIONE



» Date (da - a)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

« Date (da -~ g
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
orofessionali oggetto dello studio

+ Qualifica conseguita

» Date (da - a)
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

» Date (da - a)
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

o Date (da - a)
« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

+ Principali materie / abilita
nrofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

« Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

+ Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita
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241 settembre 2001;

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE “Normativa dal

D.P.R. 185/64 al D.Lgs 241/2001”, organizzato dall'Azienda Sanitaria USL n.2 di Potenza
- Potenza, 21/09/2001;,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

18 settembre 2000 - 27 aprile 2001,

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE sulla “Gestione del contratto di
Appalto dalla Progettazione alia Esecuzione del'Opera Pubblica- Legge 109/94-
D.P.R. 554/9%¢ D.M. 145/2000", organizzato dall'Crdine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza - Potenza, 18 settembre, 20 ottobre, 18 novembre 2000 e 27 aprile 2001,

ATTESTATO D! PARTECIPAZIONE

09 marzo 2001

CONVEGNO sul “Nuovo processo amministrativo dopo la legge 205120007,
organizzato dall'Azienda Sanitaria USL n.2 di Potenza - Palazzo di giustizia di Potenza,
09/03/2001;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

02 febbraio 2001;

CONVEGNO su “Gare d’appalto: efficienza e pubblicita”, organizzato da il Sole 24
ORE — Napoli, 20/02/2001;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

marzo 1999:

CORSO di “Progettazione Assistita dal Computer”, della durata di 160 ore,
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza € cofinanziato dalla Regione Basilicata
con determinazione dirigenziale n. 781 del 17/12/1998 - Potenza, marzo 1999;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DATATO 28/02/2000

25 gennaio 1999;

SEMINARIO D! AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE suile “Principali novita
ntrodotte dalla Merloni Ter” organizzato dall'Ordine degli ingegner! della Provincia di
Potenza — Potenza, 25 gennaio 1999;

ATTESTATO Di PARTECIPAZIONE



» Dafe (da - a)

« Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abilita
orofessionali oggetto dello studio

» Qualifica conseguita

+ Date (da — &)
» Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

+ Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

+ Qualifica conseguita

* Date (da - a)
+ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

» Principali materie / abiitta
professionali oggetto dello studio

» Qualifica consequita

<

maggio del 1997,

CORSO per “Coordinatore per la Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili” (art.10
commi 2 e 3 del D.Igs 494/96 —~ Sicurezza in ambiente di lavoro), organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, della durata di 120 ore -
Marsicovetere, maggio del 1997; conseguimento della relativa abilitazione,

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

7-15 febbraio 1997,

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE sulle “Fondazioni”, organizzato
dal'Ordine degli Ingegneri defla Provincia di Potenza - Potenza, 7-8-14-15 febbraio
1997:

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

09 marzo 2001

SEMINARIO informativo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (Dig
§26/94), organizzato dallCrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza — Lagonegro,
15 e 16 Dicembre 1995;

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



ESPERIENZA LAVORATIVA

» Date (da - a)
e Nome e indirizzo del datore g
|avoro

« Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego

» Principali mansioni e responsabilita

<\

<\

2000 a tutt'oggi
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.) — VIA TORRACAN. 2~ 85100 POTENZA

AZIENDA SANITARIA

PERIODO 2016 - a tutt'oqqi) INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE! U.0.S. RESPONSABILE
ATTIVITA' TECNICHE AREA CENTRO-SUD (B1) - ARTICOLAZIONE DELLA U.0.C. ATTIVITA

TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO”; - conferito con Deliberazione del D.G. del’ ASP n.
2016/00534 del 05/08/2016;

PERIODS 2011-2016) INCARICO DIRIGENZIALE “INC. PROF.LE + COORDINAMENTO ATTIVITA
TECNICHE AMBITO TERRITORIALE VILLA D'AGRI (OSPEDALE E DISTRETTH) - PESO C1 -
ARTICOLAZIONE DELLA U.0.C. ATTIVITA TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO™; conferito
con Deliberazione del D.G. n. 1317 del 31/12/2010.

Nell'anno 2000 & stato vincitore del Concorso Pubblico per titoli ed esami per un posto a
tempo indeterminato di “Ingegnere Dirigente” presso 'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 d!

Potenza ~ L'assunzione & stata disposta dal’ASP con Deliberazione del D.G. n. 682 del
20//09/2000;

A partire dal 01.12.2000, ha svolto aftivita lavorativa, continuativa ¢ a tempo
indeterminato, presso P'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), con qualifica ai
Ingegnere Dirigente della U.0.C. Attivita Tecniche € Gestione del Patrimonio (dipendente
ASP con matricola n. 20138462);

Negli anni (2000-2010), nell'ambito dell'attivita lavorativa espletata presso 'A.S.P., €
sempre stato individuato sostituto del Dirigente Responsabile, nei periodi di assenza e/o
impedimenti, svolgendo in talt periodi funzioni e compiti d Direzione del'U.O.C. Attivita
Tecniche (prima deila ex. ASL n. 2 di Potenza successivamente per 'A.S.P.). Sicitano, a
titolo esemplificativo, alcuni provvedimenti formal di conferimento di detto incarico al
sensi dellart. 18 cm. 2 del CC.CC.NN.L.: nota prot. A.T. n. 2223 del 05/03/2002 - nota
prot. A.T. n. 1349 del 6/07/2005 - Deliberazione del D.G. n. 468/2005 - Nota prot. A.T. n.
1662 del 03/07/2006 - Deliberazione del D.G. n. 298 del 27/03/2007 - Deliberazione del
D G. n. 409 del 30/04/2009 - Deliberazione def D.G. n. 528/2 del 19/05/2010);

Nell'ambito dell'attivita lavorativa svolta nell'U.0.C. Aftivita Tecniche e Gestione del
Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), ha maturato In questi anni
(2000-2017) una esperienza ed una approfondita conoscenza nel settore dei lavori
pubblici € nel settore tecnico in genere.

In particolare ha approfondito i seguentt temi:
valutazione e programmazione del lavori pubblic;
espletamento delle procedure afferenti alle gare di appalto per I'affidamento dei servizi

di architettura ed ingegneria e per l'affidamento dei lavori, sia sopra che sotto soglia
comunitana;

gestione dell'esecuzione dellopera € dell'attivita di collaudo {(anche attraverso
'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento);

manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle strutture territoriali che delle strutture
ospedaliere;

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture territoriali ed
ospedaliere;

progettazione, coordinamento della sicurezza In fase di progettazione ed esecuzione e
direzione lavori interna;

£ stato nominato R.U.P. ai sensi del ex art. 7 L. 109/94 e dell'art. 92 cm. 9 del cul al
D.Lgs. n. 163/2006, in numerose opere affidate dalfA.S.P.;

= stato nominato presidente e/o componente della commissione (giudicatrice, ecc.} in
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diverse procedure di gara, sia per lavori che per servizi, espietate dall'Azienda
Sanitaria. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano alcuni incarichi recenti:

o Con Deliberazione del D.G. n. 664 del 17/09/2012 e stato nominato
componente della Commissione di gara incaricata dell'apertura dei plichi
contenenti documenti ed offerte relative alla "gara a procedura aperta per
l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo padiglione del blocco sale
operatorie e reparto di cardiologia con Utic presso i presidio ospedaliero a
Melfi" — Importo complessivo dell'appalto: € 4.866.971,29 (IVA esclusa) -
gara espletata;

o Con deliberazione del D.G. n. 2013/00331 del 29/05/2013 & stato nominato
presidente del seggio di gara per la procedura ‘PROCEDURA APERTA PER
UAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, TRIENNALE, PROROGABILE PER
ULTERIOR] ANN! DUE, D! ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA,
FARMACOLOGICA, INFERMIERISTICA, RIABILITATIVA, MEDICO E
PSICOLOGICA NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE D!
POTENZA (A.S.P)" - Importo a base annua € 6.070.275,00 oitre IVA -
importo a base di gara (per anni 3) € 18.210.825,00 oltre VA - gara
espletata;

~ Con Deliberazione del D.G. n. 2015/00279 del 06/05/2015 & stato nominato
presidente della Commissione giudicatrice della gara relativa alla "procedura
aperta per ['affidamento per cinque ann! del servizio integrale di
manutenzione omnicomprensiva “Full RisK" degli impianti elevatori dell'ASP
Azienda Sanitaria Locale di Potenza” — Importo complessivo per annt S
del’appalto: € 535.417,08 (IVA esclusa) - gara espletata;

~ Con deliberazione del D.G. n. 2015/00282 del 07/05/2015 & stato nominato
presidente della Commissione giudicatrice di gara per “I'appalto integrato del
lavori di messa in sicurezza degli spazi del plesso ospedaliero di Maratea da
adibire a polo di riabilitazione” ~ importo progetto preliminare € 2.432.000,00
— gara espletata.

~ Con deliberazione del D.G. n. 2016/00805 del 30/11/2016 € stato nominato
presidente della Commissione giudicatrice di gara per “lappalto per
raffidamento dei lavori di Comletamento della Sede Centrale Amministrativa
di Potenza in via Torraca” — importo a base di gara € 603.155.03 VA
esclusa e oneri di sicurezza — gara in fase di espletamento.

v Negli anni (2011 - a tutt'oggi) si e occupalo, in aggiunta a quanto Indicato
nrecedentemente di una serie di attivita cne a titolo esemplificativo e non esaustivo
vengono di seguito elencate:

. presso il Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, ha coordinato e diretto Il lavoro det
personale ivi presente, attualmente costituito dal personale tecnico (n. 4 assistenti
tecnici geometri), n. 1 operatore tecnico di dialisi, n. 1 operatore fecnico elettricista e n.
1 operatore tecnico caldalsta;

. collaborazione con il Dirigente Responsabile per il raggiungimento degli obietlivi i
Budget;

- verifica, liquidazione e registrazione nel sistema informatico aziendale delle utenze di
energia elettrica, gas e consumo idrico relativamente & tutte le strutture ricadent
nell'ambito di appartenenza (ospedale e distretti);

. gestione e immissione dei dati nel sistema informatico aziendale inerenti I'ambito d
appartenenza (ospedale e distretti), relativamente:

o alla sezione contabilita, per la registrazione degli affidamenti, ricezioni fatture
eletironiche, carico e scarico ecc.;

o sezione “inventario” per la registrazione delle immobilizzazioni in €orso;
o sezione “magazzino”, per I'esercizio degli ordini in economia;

. rendicontazione continua e puntuale all'Osservatorio dei Lavori pubblici, allANAC ed
alla BDAP della Ragioneria Generale dello Stato con trasmissione e pubblicazione dei
dati inerenti tutti i contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ricadents nell'ambito

territoriale di appartenenza (ospedale e distretti), cosi come previsto dal D. Lgs.
163/2006 (Codice degli Appalti), nonche la Legge 190/2012 ed il D.Lgs 229/2011;
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attivita di supporto tecnico e amministrativo al RUP per le procedure relative al lavori
ricadenti nell’ambito territoriale di appartenenza;

gestione della logistica, trasferimenti delle attivita ed ogn altra attivita resast
necessaria, a seguito dellesecuzione di lavori o altro, per tutte le strutiure ricadent
nell'ambito di appartenenza (ospedale e distretti);

collaborazione nella gestione del parco macchine ricedente nell'ambito territoriale d
appartenenza (ospedale e distretti),

collaborazione nella gestione delle apparecchiature elettromedicali ricadent
nell'ambito territoriale di appartenenza {ospedale e distretti);

predisposizione e istruttoria di atti deliberativi e di determinazioni dirigenziall, nonche
verifica di tutti gli atti predisposti dal personale diretto e coordinato;

collaborazione con le altre UU.QO. presenti presso la sede centrale di Potenza e sul
territorio dell'Azienda per quanto di propria competenza, al fine di un proficuo e di una
attiva cooperazione volti a migliorare la qualita del servizio reso in linea con una logica
aziendale unitara;

struttoria e gestione del portale informatico per le forniture ed acquisti sul effettuati sul
M.E.P A. relativamente all'ambito di appartenenza (ospedale e distretti);

collaborazione e interventi in urgenza di assistenza informatica (hardware e software)
e di connessione alla rete aziendale presso il P.Q. di Villa D'Agri, data l'assenza di un
presidio fisso del SIA.

)
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 Date (da - a) v 1410111994 - 30/11/2000

« Nome e indirizzo del datore di Dal 14.01.1994 al 30.11.2000 ha svolto attivita libera professionale come associato gelio
lavoro studio professionale denominato “Tecnotop Studio” del sottoscritto ing. Cardone Alfonso,
arch. Noviello Antonio, geom. Ormando Luigi, costituito con atto registrato all'Ufficio del
Registro di Potenza al n® 102 in data 14.01.1994, con sede a Tramutola (PZ) in Via
Cappuccini n.36;

<

» Tipo di azienda o settore v’ PRIVATO
* Tipo di impiego v"  LIBERO PROFESSIONISTA
» Principali mansioni e responsabilita v Nellambito dellattivita libera professionale privata ha maturato esperienze nel campo
della progettazione, sicurezza sul favoro, Direzione Lavori e contabilita, calcolo strutturale,
sia di opere private che pubbliche. Si € occupato, inoltre, anche di tematiche legate a
recupero ambientale di discariche per R.S.U, nonché di lavori a carattere topografico €
catastale;
» Date (da - a) v 1896
« Nome e indirizzo del datore di v in qualita di tecnico estemo, membro della Commissione ex. Art.14 Legge 219/81 del
lavoro Comune di Tramutola (PZ);

ELENCO PRINCIPALI (Servizi di v 1994 a tutt’oggi
architettura e Ingegneria) v Vedi: allegato A “Principali incarichi inerenti servizi di architettura ed ingegnena e
» Date (da - a) funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, espletati per conto dellAzienda

« Nome e indirizzo del datore di Sanitaria”;
avoro v Vedi allegato B “Elenco incarichi di collaudatore’,

v Vedi: allegato C “Principali incarichi professionali estemi per conto di pubbliche
amministrazioni (servizi di architettura ed ingegneria) espletatr”,

CAPACITA E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiall.
MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE
FRANCESE INGLESE
» Capacita di lettura BUONA SUFFICIENTE
» Capacita di scnittura BUONA SUFFICIENTE
» Capacita di espressione orale BUONA SUFFICIENTE
CAPACITA E COMPETENZE OTTIME CAPACGITA RELAZIONALI FAVORITE DA UN CARATTERE APERTO E SOCIEVOLE CON PARTICOLARE

RELAZIONAL| PREDISPOSIZIONE AL DIALOGO.

Vivere e lavorare con altre persone, in COMPETENZE ACQUISITE DURANTE VARIE ESPERIENZE LOVARATIVE MATURATE IN DIVERS! AMBITI CHE
wmbiente multiculturale. ocoupando post VANNO DALLE ATTIVITA' DI DIRIGENZA NELL'ASP ALL'INSEGNAMENTO NEI CORSI UNIVERSITARI E
in cui la comunicazione & importante e in ORMATIVI IN CUI E IMPORTANTE SAPERS| RELAZIONARE CON GLI ALTRI INDIPENDENTEMENTE DALLETA.

situazioni in cui & essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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PATENTE O PATENT!

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazions
di persone, progetti, bilanci, sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato {ad es.
cultura e sport), a casa, &cc.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifiche,
macchinan, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc

Patente B.

OTTIME CAPACITA ORGANIZZATIVE, CHE VANNO DALLA SEMPLICE GESTIONE QUOTIDIANA DEGLI IMPEGN]
A QUELLA PIU COMPLESSA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO LAVORATIVO.

BUONE CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE PER QUEL CHE RIGUARDA L UTILIZZO DEL COMPUTER.
CONOSCENZA PROGRAMMI INFORMATICI.

v

IN TUTTE LE ATTIVITA PROFESSIONALI (DALL'INIZIO DELLA PROFESSIONE AD OGGI) SI AVVALE
ESCLUSIVAMENTE DI TECNICHE ASSISTITE AL COMPUTER SIA NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA (CAD, ECC.) CHE STRUTTURALE. IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA SI AVVALE DEL SOFTWARE “AUTOCAD’, NEL CAMPO DEL
CALCOLO STRUTTURALE SI AVVALE DEL SOFTWARE SDS E MODEST, NEL SETTORE DEI LAVORI
TOPOGRAFICI E CATASTAL! DEL SOFTWARE GALITOP, DEL SOFTWARE DELLA SDS E
DELL'UTILIZZO DEL PREGEO, DEL DOCFA, NEL SETTORE CONTABILITA E SICUREZZA SOFTWARE
PRIMUS, CERTUS £ REGOLO 494, NEL SETTORE DI GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI IL
SOFTWARE PROTUS;

UTILIZZA, INOLTRE, CON DISCRETO LIVELLO | PROGRAMMI MICROSOFT WORD, EXCEL E
ACCES ED ALTRI APPLICATIVI DI USO COMUNE.

BUONE CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE ARTISTICHE
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ULTERIORI INFORMAZIONI
v ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DELLA

PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGH! DI LAVORO" (SEDE MOLITERNO - POTENZA) -
ISTITUITO DALL'UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA - FACOLTA DIMEDICINA E
CHIRURGIA “A. GEMELLI", HA SVOLTO ATTIVITA DI DOCENZA ED ESAMI FINAL!I NELLE SEGUENTI

DISCIPLINE!

o ISTITUZIONE DI MATEMATICA: A A, 2002/2003;
o Fisica MEDICA - APPLICATA: A.A, 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2006/2007 -

2007/2008 ~ 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 -

2013/2014 — 2014/2015 — 2015/2016 ~ 2016/2017
o INGEGNER!A SANITARIA AMBIENTALE: AA. 2003/2004 - 2004/2005 -~ 2005/2006 -

2006/2007 ~ 2007/2008 — 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 -
2012/2013 - 2013/2014 ~ 2015/2016 — 2016/201/

v NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA” (SEDE VILLA D'AGR! — POTENZA ) -
ISTITUITO DALL"UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE Di RIMA - FACOLTA DI MEDICINA E
CHIRURGIA “A. GEMELLI", HA SVOLTO ATTIVITA DI DOCENZA ED ESAMI FINALI NELLE SEGUENT!
DISCIPLINE:

o Fisica: A.A. 2009/2010 - 2010/2011;

v NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN "ASSISTENZA SANITARIA” (SEDE SANT ARCANGELO ~
POTENZA) - ISTITUITO DALL'UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI RIMA - FACOLTA Df
MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI", HA SVOLTO ATTIVITA DI DOCENZA ED ESAMI FINALI NELLE

SEGUENT! DISCIPLINE.
o FisiCA MEDICA, STATISTICA E INFORMATICA! A A. 2008/2009;

v NELL'AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ‘ADDETTI ALL'ELABORAZIONE DATI”
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI TRAMUTOLA NELL ANNO 1994 HA SVOLTO LA SEGUENTE ATTIVITA

DI DOCENZA!

o PERN° 36 ORE NEL |I1° MODULO “PERSONAL COMPUTING":
N® 20 ORE NEL [V° MODULO “RASSEGNA DEGLI STRUMENTI APPLICATIVI & PACKAGE

APPLICATIVI, WORDSTAR, LOTUS',
o COMPONENTE, IN RAPPRESENTANZA DE! DOCENTI, DELLA COMMISSIONE FINALE PER LA

VALUTAZIONE DELL'IDONEITA DEGL! ALLIEVI, DEL CORSO D F.P. DI CUI SOPRA,

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte € veritiere. Autorizzo il trattamento dei dat
nersonali, ivi compresi quelli sensibili, a sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2009.

Data: marzo 2017 In Fede

mA%
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ALLEGATO A

DRINCIPALI INCARICHI INERENT! SERVIZI D! ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E FUNZIONI Di RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, ESPLETATI PER como DELL’AZIENDA SANITARIA:

| Lavori di ripristino scala di accesso della |

INTERVENTO

sede ambulatoriale di Patermo
. approvazione  progetto  esecutivo: |
deliberazione del D.G. n. 210 dei
30/03/2004;
- ultimazione dei lavori: 21/04/2005;
L avori conclusi con buon esito;
| Lavori di adeguamento funzionale via
Torraca

|- approvazione progetto  esecutivo:

deliberazione D.G. n. 811 gel
25.11.2004

| . approvazione varante: deliberazione

del D.G. n. 200 del 16/03/2005

- approvazione contabilita finale e

cerificato di regolare esecuzione.

deliberazione del D.G. n. 608 del |

13/08/2005

deliberazione del D.G. n. 478 del
06.07.2006 e n, 549 del 28/07/2006;

|- approvazione variante: determinazione

del RUP n. 21 det 06/07/2007;
ultimazione dei lavori; 27/08/2007;

. approvazione conlabilita finale e

cedificato di regolare esecuzione:
deliberazione del D.G. n. 86 dael
15/02/2008,;

- Lavor conclusi con buon esito;

| Lavori di rifacimento pavimentazione

| esterna della sede centrale di via

anraca

- approvazione  progetito  esecutivo:

deliberazione del Direttore Generale n.
606 del 20/06/2007;

- approvazione variante: deliberazione
del D.G. n. 285 de! (8/04/2008;

- ultimazione dei lavori: 14/05/2008;

- approvazione contabilita finale e
cerificato di regolare esecuzione:
deliberazione del D.G. n. 536 del
30/06/2008;

. Lavori conclusi con buon esilto;

| Lavori di adeguamento dell'immobile da
| adibire a Poliambuiatorio
(Marsiconuovo)

. approvazione  progetto  esecutivo:
deliberazione del D.G. n.db1 del
04/07/2006

- Lavori conclusi con buon &sito;
Lavori di adeguamento edilizio da

esequirsi presso il P.O. di Villa D'Agr,
riguardant! il pronto soccorso attivo,
percorsi sporco pulito, deposito cartelle
cliniche, ecc.

- approvazione  progetio esecutivo:_:
deliberazione del D.G. n. 412 del

22.04.2003;

| - ___Lavori conclusi con buon esito, |
Lavori di adeguamento funzionale dei

' locali da adibire ad uffici e bagni siti al |
| piano seminterrato deli'immobile di via |
| Torraca.

approvazione  progetto  esecutivo:

 PROGETTAZIONE E

Progettazione
esecutiva:
Ing. A. Cardone

Progettazione
esecutiva:

Ing. A. Cardone
geom. . Blesce

Perizia di vanante;

Ing. A. Cardone

DIREZ. LAVORI

Misure e contabilita,

|
' Direzione dei lavon e

cert. di regolare
esecuz..
Ing. A. Cardone

Misure e contabilit3,

cert. di regolare
BSECUZ..

Ing. A. Cardone

ey P il

Pr(}geﬂaﬁone

esecutiva:
Ing. A. Cardone

Perizia di vanante:

Ing. A. Cardone

Progettazione
esecutiva:

Ing. A. Cardone

Perizia di vanante:

Ing. A. Cardone

Progettazione
esecutiva;

Ing. A. Cardone
Geom. F. Blesce
Ing. G. (Grieco

Progettisti estern

Misure e contabiiita,

Direzione dei lavorie |

cert, di regolare
esecuz.:

ing. A. Cardone

Misure e contabilita,
Direzione dei lavori
cert. di regolare
esecuz..

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,
Direzione dei lavor
cert, di regolare
esecuz..

Geom. M. Mileo

Direzione esterna

Direzione dei lavorie |

iva esclusa

Responsabilte Unico del | Importo_lavor
Procedimento: progetio:

€ 5.134,91

ing. A. Cardone

| Res nsabile Unico del | Importo__lavori di
' Procedimento: progetto:

| Ing. A Cardone € 28.614,91
-I importo_magqaqiori_lavon
di varnante:
€ 9.859,66
: Res onsabile Unica del | Importo _lavor di
Procedimento: progetto: ;
Ing. A. Cardone € 35.578,75 |

| importo maggiori tavori |
| di variante: ’

€. 4.735,89

Responsabile Unico del | Importo lavor di
Procedimento: progetio:

Ing. A. Cardone € 37.406,80

imporio_maggior lavor!
di vanante:

€ 4.735,85

Responsabile Unico del | Importo___lavon di
Procedimento: progetto:

Geom. F. Blesce € 101.238,94

Importo  1avor di

Responsabile Unico del

Procedimento: | progetto:
Ing. A. Cardone € 1.469.974,42
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e

- ébbrﬁiézione 1° variante:

06/08/2004;

n. 110 det 23/02/2006,

determinazione del RU.P. n. 16 del |

| . approvazione 2° variante: deliberazione

| - approvazione
certificato di collaudo: determinazione
dirigenziale U.O. Attivita Tecniche n.
16/2 del 17/04/2009;

| - Lavori conclusi con buon esito;
Completamento det lavori di
I ristrutturazione, adeguamento

funzionale ed implantistico del P.O. di
Villa D'Agri
|- approvazione progetto  preliminare:

deliberazione del Direttore GGenerale n.
888 del 16/12/2005

- approvazione progefto  esecutivo:
deliberazione n. 582 del 30/06/2008 del
; Commissario dell’lASL n, 2

- approvazione perizia di variante:
deliberazione del D.G. n. 497 del

27/06/2012
- Lavori ulfimati - in corso di collaudo
| tecnico amministralivo;

Completamento  del  lavori  di
| ristrutturazione, adeguamento
 funzionale ed impiantistico del P.O. d
| Villa D'Agri: Lavori complementari di
| adeguamento delle risorse energetiche
| del P.O. di Villa D’Agri.

|- approvare  studio di fattibilita:
’= deliberazione del D.G. n. 342 del

15/04/2009;

. approvazione  progetto  esecutivo:
deliberazione del D.G. n. 731 del
21/07/2009:

. ultimazione dei lavori: 19/02/2010;

|- approvazione contabilita fingle e

cerificato di collaudo: determinazione

dirigenziale U.O. Attivita Tecniche n.

19/2 del 22/02/2013 (reg. gen. n. 316/2

in data 22/02/2013),

| - Lavori conclusi con buon esito;

| I—Lawri complementari di trasformazione
| della Sala Conferenze ed ex formo

| inceneritore del P.O. di Villa D'Agri

| rispettivamente in Direzione Sanitaria e

| Depositi.

| - approvazione progetto  esecutivo:
. delibera del D.G. n. 58/2 de
20/07/2012,

|- yltimazione dei lavori: 02/01/2013;

(- approvazione afti di contabilita finale €
- certificato  di regolare esecuzione:
Determina n.  2015/D.01131  del
- 18/03/2019;

. Lavori conclusi con buon esito;
 Ampliamento e potenziamento deiia
| sede del Distretto del Poliambulatorio di
| Sant'Arcangelo: 1° lotto funzionale

. approvazione  progeflo  esecutivo:
. deliberazione del D.G. n. 890 del
16/12/2008;

- approvazione perizia di variante:

= deliberazione n. 974 del 09/10/2007;

. ultimazione dei lavori: 04/12/2008;

. approvazione contabilita finale e
certificato di collaudo: determinazione

contabilita finale e

Progettisti estemn

Progettisti estemni

Progettazione
esecutiva:

progettista
ing. A. Cardone

di variante n,1:

€ 23.037,10

importo magqion lavori
di variante n.2: '

€ 64.343,18

Direzione estemna Responsabile Unico del | Importo iavon di
Procedimento: | progetto:
| €.9.895.513,33
 di cui.
- per lavori:
€.9.399.990,87
- per oneri sicurezza:

€ 485.522,46

ing. A. Cardone

' Importo maqgiori lavor
' di vanante:.

! € 1.547.100,29

" Direzione estena

Progettisti estern

Responsabile Unico del | Importo lavori di
Procedimento; progetio:

€ 232.404,86
Ing. A. Cardone di cui

- per lavort:
€ 220.853,26
- per oner sicurezza:
€ 255160

Misure e contabiiita,
Direzione dei lavor e
ceri. di regolare
esecuz.

importo ___lavon di
progetto:

Responsabile Unicg del
Procedimento:

Ing. A. Cardone € 107.991,63

Ing. A. Cardone

mporto_lavori___di |
progetto:

Responsabile Unico del
Procedimento.

Direzione esterna

Ing. A. Cardone € 740.065,00

Importo magaion lavori
di vanante:

€ 136.632,34
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- n. 03 del 29/01/2010; S

| - Lavori conclusi con buon esito; | - —
;Amphamentn e potenziamento della| Progettisti esterni Direzione estema WM@_@ importo lavori di
' sede del Distretto del Poliambulatorio di ! J Procedimento: | progetto:

' Sant'Arcangelo: 2° lotto funzionale j ‘ 5

|- approvazione  progetto  esecutivo: | | Ing. A. Cardone € 691.080,00
Deliberazione del D.G. n. 892 del '. : |

. . | imporio maggior 1avori |

- appmuazzone perizia di vananie: 4 variante: |

| deliberazione n. 974 del 09/10/2007; —

|- ultimazione dei lavori: 04/12/2008,; 5 € 174.202 89

- approvazione contabilita finale e
| certificato di collaudo: delermmazlnnei

n. 03 del 29/01/2010; _ .
Lavori conclusi con buon esito; _ |

[Ristrutturazmne e adeguamento Progetftisti esteni | Direzione esterna Responsabile Unico del | Importo  1avor di |

| funzionale defla sede del DSB di 1° Procedimento:. progetto: i
livello di Avigliano: 1° lotto funzionale i g, A Card
I approvazione  progetto  esecutivo: ng. A Larcone € 458.612,71
deliberazione del D.G. n. 891 del | :
| 16/12/2005; |
- approvazione perizia di  vanante:

: deliberazione de! Commissario n® 873 | |

| del 29/09/2008; ri : - '
ultimazione dei lavori: 23/07/2009;

. approvazione contabilita finale e _
certificato di coflaudo: determinazione i
n. 16/2 del 08/03/2010;

- Lavori conclusi con buon esito;

Ristrutturazione e adeguamento Progettisti esterni Direzione esterna Responsabile Unico del | Importo __ lavon di :
funzionale della sede del DSB di 1° Procedimento: progetto: i
livello di Avigliano: 2° lotto funzionale o A Cardone
. approvazione  progetto  esecutivo: s g- A € 599.794,29

deliberazione de! Direttore Generale n.

832 dei 16/12/2005:;

|- approvazione perizia di vanante:

| deliberazione del Commissario n® 873
del 28/08/2008,;

. ultimazione dei lavori: 23/07/2009; |

- approvazione contabilita finale e
certificato di collaudo: determinazione
n. 16/2 del 08/03/2010;

. Lavori conclusi con buon esito,

| Completaments  dell'intervento  di|  Progettisti estemi Direzione esterna | Responsabile Unico del

importo __lavon di

ristrutturazione adeguamento funzionale | Procedimento: progetto:
ed impiantistico sede ex. P.M.LP. -]
| Potenza ; Ing. A. Cardone € 2.490.980,31

|- approvazione  progetto  esecutivo.

| deliberazione del Direttore Generale n.

L 889 del 16/12/2005;

- approvazione variante n. 1:
deliberazione del D.G. n. 1183 de :
1211212007, |

. approvazione  variante n. 2
deliberazione del D.G. n. 936 del; |
25/09/2008;

- ultimazione dei lavori: 22/01/2010; i |

- approvazione contabilita finale e
certificato di collaudo: determinazione | |
dirigenziale n. 77/2 del 19/10/2012

. Lavori conclusi con buon esito,

iImporto maggion lavor
di vananten. 1:

€ 257.233,60

importo maggiori iavon
di variante n.2:

€ 152.393,57

| Lavori urgenti finalizzati al ripristino Progettazione Misure e contabilita, | Responsabile Unico del | importo _lavor of
ldElla completa funzionalita della rete | esecutiva: Direzione dei lavor Procedimento: progeito:

| antmcendlo del P.Q. di Villa d’Agri cert. di regolare 73 488,39

. approvazione progetto | Ing. A. Cardone oseCUZ.: Ing. A. Cardone € 23.488,

- esecutivo:determinazione n. 082/2 del ;

| 22;0212011 _ lng. A. Cardone I

- ultimazione dei lavon: 03/05/2011; |
| - approvazione contabiiita finale e
certificato  di  reqolare esecuzione:




| . L avoni conclusi con buon 8sito;

;Lavon di adeguamento funzionale del|
| fabbricato da adibire a Centro di Salute

determinazione n. 49/2 del 13/07/2011;

Mentale ubicato nel comune di

Marsicovetere

. approvazione  progettc  esecutivo:
determina n. 12/2 del 18/04/2011;

- approvazione variante: determina n. |

01/2 del 23/01/2012;
- ultimazione dei lavori: 10/02/2012,

| - approvazione contabilita finale e

certificato  di regolare esecuzione:
determinazione n. 21/2 del 20/03/2012;
Lavori conclusi con buon esito;

POIS Val d'Agri - Operazione
| infrastrutturale n. 9; Adeguamento locali
per il potenziamento delia rete
ambulatoriale per la  continuita

 assistenziale sanitania  su tutto
temtariﬁ della Val D'Agri - TRAMUTOLA
- approvazione  progetto  esecutivo:

determinazione n. 68/2 del 04/10/2011;
- ultimazione dei lavori: 11/12/2013;

| - approvazione contabilita finale e

certificato di regolare esecuzione.
determinazione n. 43/2 del 01/04/2014
| avori conclusi con buon esito;

POIS Alto Basento - Operazione

infrastrutturale n. 13: Potenziamento e
qualificazione della rete regionale dei

| servizi voiti alla promozione

dell'inclusione sociale -

' SEDE  DISTRETTO D! BASE Di
 AVIGLIANG

- approvazione progetto: Deliberazione

del D.G. n. 376 del 14/04/2010

- ultimazione dei lavori: 21/10/2010

- approvazione atli di contabilita finale e
certificato di regolare esecuzione:
Determina n. 1611 def 10/10/2011;

- Lavori conclusi con buon esito;

P.O.LS. val d'Agri - Operazione

infrastrufturale n. 1: Realizzazione di

ambienti per l'implementazione di un

sistema integrato per il trattamento della

post acuzie e della cronicita presso I

complesso ospedaliero di Villa D'Agri

- approvazione progetio preliminare:
delibera del D.G. n. 432 del
25/05/2011;

- Lavori conclusi con buon esito,

Lavori di realizzazione di un tettoia per
parcheggio ed impianto fotovoltaico da
realizzare presso il Poliambulatorio di

| San Brancato - Committente: Societa

| Energetica Lucana
| - approvazione  progetto  esecutivo:

Determina delia S.E.L. in data
06/09/2010 - Delibera del D.G.
dell'A.S.P. n, 287 del 04/04/2011;

- Uitimazione dei lavori: 10/08/2012;

- Lavori conclusi con buon esito;

P.0.1.S. Val d’'Agri -

Operazione infrastrutt. n. 10 - lavori
presso I"“Elisuperficie e PTS di Villa|

D'Agri - 1° lofto funzionale”

. approvazione  progetto  esecutivo: |

determina n. 43 del 25/05/2012;
- approvazione variante: determina n.

Progettazione
esecutiva:

Ing. A, Cardone

Progettazione
esecutiva:

progettista
ing. A. Cardone

collaboratori:
geom. G. lannarell,
geom. F. Barnle

Progettazione
preliminare, definitiva
ed esecutiva:

progettista
ing. A. Cardone

coliaboratori:
geom. G. lannarell,
geom, A. Scarfiglien

Progetiazione
preliminare:

Ing. A. Cardone

Progettazione
eseculiva;

incarico affidato
all'esterno
Progettisti per conto
della SEL (Societa
Energetica Lucana)

Progettazione
esecutiva:

progettista
ing. A. Cardone

arch. F. Cicale

|

Misure e coniabilita,
Direzione dei lavori e
cert. di regolare
eSecuz..

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,
Direzione dei lavor e
cert. di regolare
esecuz..

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,
Direzione del lavori e
cert. di regolare
esecuz..

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,

Direzione dei lavon e

cert. di regolare
esecuz.:

incarico affidato
all'estemo

Misure e contabilita,

| Direzione deilavorie |

cert. di reqolare
eSecuz.:

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,

Direzione dei lavon e Procedimento: progetto:
cer. di reqolare
esecuz.: arch. F. Cicale € 33.845,74

Ing. A. Cardone

Resoonsabile Unico del | Importo lavori di - _
Procedimento. orogetlo:

ing. A. Cardone € 33.383,85

Importo maggior lavor
di variante:

€ 9.129,55

Responsabile Unico del | Importo ___lavon d
Procedimento: | progetio:

Arch.F.Cicale | € 35.859,93

Responsabile Unico del | Importo _ lavon di
Procedimento: progetto:

Arch, F. Cicale € 26 293,00

Importo ___iavor di
progetio:

Responsabile Unico del
Procedimento;

€ 1.440.000,00

arch. F. Cicale

fase attuale:
geom. G. lannarellt

importo _ lavor di
progqetto:

| Responsabile Unico del
Procedimento:

Ing. Rocco Di Tolla € 192.429,99
(della Societa

Energetica Lucana)

Responsabile Unico del | Importo lavori O

Importo lavor o
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7212 del 18/09/2012

|- Ultimazione dei lavori: 28/09/2012 ' collaboratori; |
| - approvazione atti di contabilits finale e | geom. G, lannarell |
- cerlificato  di regolare  esecuzione: geom, F. Barrile

Determina n. 1836/2 del 23/11/2012; geom. A. Dalessandri |
- Lavori conclusi con buon esito.

P.0.LS. Val d'Agri - Progettazione Misure e contabilita, | Responsabile Unico del | Imperto __lavon di
Operazione infrastrutt. n, 5: esecutiva: Direzione dei lavori € Procedimento: progetto:
"Adeguamento della struttura nella parte cert. di reqolare .
| ubicata al plano  terra del proqettista €3eCUZ.. arch. F. Cicale € 96 026,17
 Poliambulatorio di Moliterno” . geom. . Blesce
. approvazione  progetto  esecutivo: Ing. A. Cardone | i [avor
determina n. 1120 del 15/07/2011, | collaboratort; | W
- approvazione progetto di variante:| geom.G. lannarell, | | . |
| determina n. 48/2 del 05/05/2014; | geom. A. Scarfiglieri €12.212,22 |
- ultimazione dei lavori; 23/08/2014; | 'I,
- approvazione afti di contabilita finale e |
cerfificato di regolare esecuzione: | , I
Determina dirigenziale U.O. Atftivita | '
Tecniche dell’ ASP n. 2015/D.01248 del
| 25/03/2015; |
|- Lavori conclusi con buon esito; ,.
' P.0.1.S. Val d’Agri - 3 Misure e contabilitd, | Responsabile Unico de! Importo_favori i
*Operazione infrastrutt. n. 7. Lavon dl : Direzione dei lavorie | Procedimento. progetfo:
| adeguamento ambulatorio di Patero, Geom. G. FIORE cer. di regolare arch. F. Cicale € 28 641.71
| - approvazione progetto  esecutivo | eSECUZ. T ’

| Determina n. 1813 del 16/11/2011; _
| - approvazione progetto di variante:; |
| determina n. 2015/D.00152  del
- 16/01/2019;

| . ultimazione dei lavori: 02/10/2015; s €7.312,15 .
- approvazione atli di contabilita finale e | |
certificato di regolare esecuzione: |
Determina  dirigenziale U.0. Attivita
Tecniche del’ASP n. 2015/D.04882 dei
14/12/2015;

- Lavor conclusi con buon esito:

Ing. A. Cardone

Importo_maggior lavori
di vanante:

| P.O.1.S. Val d’Agri - Progettazione Misure e contabilita, | Responsabile Unico del Importo _lavori  di
| Operazione infrastrutturale n. 3: Lavori esecutiva: Direzione dei lavori e Procedimento: progetto:

'di  adequamento  ambulatorio  di ceri. di regoiare € 37 705.91

Viggiano. progetlista eSEeCUZ.: arch. F. Cicale i ’

. approvazione  progetto  eseculivo: eom. F. Blesce L . |
Determina U.O. Attivita Tecniche ggeam. . Barrile Ing. A. Cardone W
dell' ASP n. 30/2 del 24/05/2011; —

. approvazione progetto di varante: € 891,92 |
determina n. 44/2 del 01/04/2014; i

- ultimazione dei lavori: 30/04/2014;

. certificato di regolare esecuzione in
data 19/06/2014;

- approvazione atti di contabilita finale e :
certificato  di regolare  esecuzione: |

: Determina dirigenziale U.O. Attivita i

| Tecniche del’ASP n. 812 del

; 18/07/2014 (reg. gen. n. 1321/2 gel

2110712014);
- Lavori conclusi con buon esito;
Realizzazione del bagno medici In Progettazione | Misure e contabilita, | Responsabile Unico del
chirurgia e la suddivisione di un locale esecutiva: | Direzione de lavori e Procedimento:
presso il P.0. di Villa d'Agri | cerl. diregolare
. approvazione  progetto  eseculivo: progettista esecuz.. ing. A. Cardone

Determina Dirigenziale U.0. Aftivita Ing. A. Cardone
Tecniche dellASP (Reg. Gen. n. 1140 |
; del 21/06/201 3}, | collaboratore
|- ultimazione dei lavori: 31/07/2013; | Ass. Tec. Dr. Francesco |

Ing. A. Cardone

collaboratore
Ass. Tec. Dr.




(- approvazione contabilta finale e [ Francesco Barile

certificato  di  regolare esecuzione:
determinazione del Dirigente dellU.O.
Attivitd Tecniche ASP n. 88/2 del

f 11/09/2013 (reg. gen. n. 1712/2 del

| 19/09/20123),

- Lavori conclusi con buon esito;

Lavori di realizzazione dei seguenti Progettazione Misure e contabilita,
manufatti da realizzarsi presso il P.O. di esecutiva; Direzione dei lavon e
Villa d’Agri: tettoia a cupola per la dialisi cert, di regolare

- ftettola a cupola per postazione progettista eSecuz.:
ambulanza 118 - gazebo per Isola Ing. A. Cardone

ecologica - cupola entrata principale. Ing. A. Cardone

. approvazione  progetio  esecutivo:
determinazione  dirigenziale  U.O.
Attivita Tecniche n. 86/2 del 27/08/2013 | collaboratore
(Reg, Gen. n. 1583/2 del 29/08/2013); | Ass. Tec. Dr. F. Barnle

. approvazione progetto di variante: |
determinazione  dirigenziale  U.Q. |
Attivita  Tecniche n. 104/2 dell
28/11/2013 (reg. gen. n. 2154/2 del
02/12/2013);
ultimazione dei lavori; 19/05/2015; ;

- approvazione atti di contabilita finale e |
cerificato di regolare esecuzione: | 5
Determina  dirigenziale U.0. Attivitd
Tecniche dell ASP n. 2016/D.03565 del |
26/08/2016;

Lavon conclusi con buon esisto.

Lavori urgenti di  sostituzione Progettazione Misure e contabilita,
 pavimentazione del gruppo operatorio e esecutiva: Direzione dei lavont e
| interventi minori da realizzarsi presso |l cert. di regolare
' P.O. P.O.diVillad’Agn progettisia eSeCUZ..

- approvazione  progetto  esecutivo: ing. A, Cardone

Determina Dirigenziale U.0. Ativita Ing. A. Cardone

' Tecniche dell'ASP (Reg. Gen. n, 65/2 ~allaboratore
- del 12/06/2014 (reg. gen. n. 1093 del ancesco Baril
16/06/2014), collaboratore Ur. Francesco Bamie
|- approvazione progetto di variante:| Ass. Tec. Dr. F. Bamle
Determina Dirigenziale U.O. Attivita
Tecniche dellASP n, 117/2 del
30/09/2014 (Reg. Gen. 1757/2 del
- 30/09/2014),
- ultimazione dei tavori; 17/11/2014;
- approvazione atti di contabilita finale e
cerlificato  di regolare esecuzione:
Determina  dirigenziale U.0. Atftivita
Tecniche dell'ASP n. 2014/D.00830 dei
09/12/2014;
- Lavori conclusi con buon esito;

Lavori di adeguamento funzionale del Progettazione . Misure e contabilita,
Centro Trasfusionale del P.O. di Villa esecutiva: - Direzione dei lavori €
d’Agri cert. di regoiare

- approvazione  progello  esecutivo: progettista esecuz.:

Determina del Dirigente  dell'U.O. Ing. A. Cardone
Attivita  Tecniche  dellASP  n.
2014/D.00619 del 24/11/2014,
ultimazione dei lavori; 22/12/2014,
. approvazione atti di contabilita finale e
certificato  di  regolare esecuzione:
Determina  dirigenziale U.0. Aftivita _
Tecniche dell' ASP n. 2015/D.04315 del collaboratore |
05/11/2015; Ass. Tec. Dr. F. Barile |
- Lavori conclusi con buon esito;

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,
Direzione dei lavor
cert. di reqolare

Progettazione
gsecutiva:

Adeguamento funzionale del Centro
Trasfusionale del P.O. di Villa d’Agri:
lavori complementari di adeguamento

Responsabile Unico del | importo_lavon di

Procedimento:

Ing. A. Cardone

progetto:

€ 26.291,25
di cui: |
. per lavori: ?
€ 25.650,00
- DEr ONer Sicurezza:

€ 641,25

importo_maggior lavor
| di variante:

I
' € 4.085,00
|

!.
i

Responsabile Lnico dei | Importo \avor] di :

Procedimento:

Ing. A, Cardone

Responsabile Unico del

Procedimento:

ing. A. Cardone

Procedimento:

Responsabile Unico del

progetto:.
€ 19.082,48

Importo_magaiori_lavor
di variante:

€ 6.738,34

imporio _ lavon di
progetto:

€ 33.278,74

Imporlo __lavon di
progetio:
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del manto di copertura
approvazione  progetto  esecutivo:
Determina del Dirigente  delU.0.
Attivitd  Tecniche  dellASP  n,
2015/D.03712 del 22/09/2015;

- ultimazione dei favori; 05/10/2015;

- approvazione atti di contabilita finale €
cerlificato  di regolare esecuzione:

Determina dirigenziale U.0. Attivitd | Ass. Tec. Dr. F. Barile

Tecniche delll ASP n. 2015/D.043998 del
1711212015;

- Lavor conclusi con buon esfto,

Lavori  urgenti di adeguamentol
delf'impianto  elettrico del Centro
Trasfusionale del P.O. di Villa d’Agri

. approvazione  progetto  eseculivo: ;:
determina del Dirigente dell'U.Q. |
Attivita Tecniche ASP n. 2015/D.02213
del 28/05/2015;

- ultimazione dei lavori; 25/06/2015;

- approvazione atli di contabilita finale e
cerificato di reqolare esecuzione:
Determina  dirigenziale U.O. Attivita
Tecniche delllASP n. 2016/D0.01276 del
01/04/20106;

- Lavori conclusi con buon esito,

Lavori di messa in sicurezza degli spazi

del plesso ospedaliero di Maratea da

adibire a polo di riabilitazione

- approvazione  progefto  eseculivo:
Deliberazione del D.G. dellASP n,
2015/00572 del 02.08.2015;

|- Affidamento incarico di Direzione Lavori

| e Contabilita all'lng. Alfonso Cardone:

Nota ASP prot. n. 0112469 dei:

02/09/2015 integrata con nota ASP |

nrot. n. 0117122 de! 14/09/20195;

Consegna parziale dei lavori in data |

07/09/2015;
- Consegna definitiva dei lavori in data
11/08/2015;

. La Direzione dei Lavori

e stata |
espletata dall'ing. Cardone dalla data di |

consegna  parziale  del
(07/09/2015) fino alla data di subentro
del nuovo Direttore dei Lavori in. Nicola
Ferrazzo (28/10/2015);

lavort |

progettista
ing. A. Cardone

coliaboratore

Progettazione
esecutiva:

progettista |
Ing. A. Cardone

collaboratore

Ass. Tec. Dr. F. Barrile

Proqetiazione
esecutiva
estema

eSeCul..

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,

Direzione dei lavon

cert. di regolare
eSeCuz..

Ing. A. Cardone

Misure e contabilita,

Direzione dei lavorie |

cert. di reqgolare
esecuz. (dal

07/09/2015 ai
28/10/2015):

Ing. A. Cardone

Ing. A. Cardone € 11.700,99

Responsabile Unico del ' importo ___lavor di
Procedimento: progetfto:

Ing. A. Cardone € 2764

| Responsabile Unico del | Importo _lavor di

Procedimento: progetto:
Arch. Franca Cicale | (Progetio preliminare)
€ 2.432.000,00
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ALLEGATOB

ELENCO INCARICHI DI COLLAUDATORE

______ INTERVENTO Tipologia Incarico
avori relativi alla costruzione di una COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA
tettoia di copertura ambulanza 118 Ing. A. Cardone — (prestazione conclusa con buon esito)

- Moliterno (P£).

| presso  I'ambulatorio  comunale

| Collaudo Statico effettuato con buon

di

esito

lavori di realizzazione di un asilo nido COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA
oresso 'Ospedale S. Carlo di Potenza. Ing. A. Cardone - (prestazione conclusa con buon esilo)
Collaudo Statico effettuato con buon

gsito

realizzazione di una tettoia presso i|; COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA

PTS di Lagonegro

[ avori in corso di realizzazions

ealizzazione di una teftoia in legno| COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA
| presso il PTS di Viggianelio
 Collaudo Stafico  effettusto con buon

| gsito
| DSB di Anzi - Camastra e sede 118 - COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA _
Lavori dh Potenziamento € Ing. A. Cardone - (prestazione in corso di svolgimento) |

- completamento della struttura esistente ,:
. Lavori in corso di realizzazione

Ing. A. Cardone -

ing. A. Cardone - (prestazione conclusa con buon esito)

ALLEGATOC

PRINCIPAL] INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SERVIZI DI ARCHITETTURA ED

" Ente ap altantelanno

Comune di Tramutola {PZ)
Anno: 1994

' Comune di Tramutola (PZ)
| Anno: 1997

Anno: 1885

Comune di Maratea
Anno: 1895

Comune di Maratea
Anno: 18995

| Comune di Tramutola (PZ£)
| Anno: 1898

Comunita Montana "Alto Agr’

catastall £. 50.000.000. |
' Piano di studio per indagini e censimento dei Deliberazione n.300 del £.1.887.000.000 '
- siti di discariche per R.S.U. non controliate 19/08/1394

Incarico professionale e prestazioni Provvedimento di incarico Importo intervento

Convenzione per "Lavor topografici e Delibera G.C. n.292 del Importo di convenzione
catastalr 21/10.1994 £, 8.000.000.

Convenzione per *Lavori topografici e Nelibera G.C. n.45 del 18/02/1897 | importo di convenzione

| del Comprensorio dell'Alta Val d'Agri é studio
| per il loro Recupero risanamento ambientale

£. 250.000.000

£.100.000.000

Delibera G. Municipale n.230 dei
28.06.1836

Progetto preliminare della "Passeggiata
pedonale lungo il torrente Fiumicello di
Maratea”

Progetto esecutivo della "Passeggiata
pedonale lungo il torrente Fiumicello oi

Delibera G. Municipale n.230 del
28.06,1996

Maralea”
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Disciplinare di incarico in data £.1.200.000.000 |
viano di sicurezza, direzione lavori del 19/05/1998 |

* Ampliamento del Parco Acquatico sito in
Tramutola - localité Caranna”
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