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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi
B.02.003.01 tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento,

nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:
tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;

SOMMANO mq 2´256,60 12,68 28´613,69 0,00

2 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
B.02.014.05 impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,

con l'av ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di
cemento fino uno spessore medio di cm. 15;

SOMMANO mq 116,48 13,82 1´609,75 0,00

3 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
B.02.014.07 impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,

con l'av ...  ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento,
pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.

SOMMANO mq 2´331,65 9,47 22´080,73 0,00

4 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione
B.02.017.02 di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi i pontegg ...

rasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento.
murature in mattoni pieni o tufo;

SOMMANO ml/cm 864,00 1,50 1´296,00 0,00

5 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione
B.02.017.03 di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi i pontegg ... orto

del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. strutture in
conglomerato cementizio;

SOMMANO ml/cm 900,00 2,98 2´682,00 0,00

6 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori
B.02.019.04 connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori

entro l'a ...  ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno,
compresa stipite, controstipite e coprifili;

SOMMANO mq 215,08 6,48 1´393,72 0,00

7 Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissati sia con stucco che con listello
B.02.020 fermavetro in legno o in metallo. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per

in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. .
SOMMANO mq 509,11 2,11 1´074,22 0,00

8 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
B.02.022.01 rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in

conferi ...  trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte
interne con superficie sup. a 2 mq;

SOMMANO mq 522,71 6,40 3´345,34 0,00

9 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.025.01 con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e

... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso
cassetta, tubo di scarico e sifone;

SOMMANO cad 21,00 10,73 225,33 0,00

10 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.025.03 con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e

... in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e
lavello, compreso sifone esterno;

SOMMANO cad 40,00 10,14 405,60 0,00

11 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.025.04 con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e

... to e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet,
compresi tubetti di raccordo al muro;

SOMMANO cad 1,00 10,14 10,14 0,00

12 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.025.05 con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e
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...  ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere,
compreso gruppo di erogazione a muro;

SOMMANO cad 8,00 18,29 146,32 0,00

13 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.025.07 con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e

...  e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per
riscaldamento fino a 6 elementi;

SOMMANO cad 133,00 7,98 1´061,34 0,00

14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.025.08 con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e

... r il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem
c.s. per ogni elemento in più;

SOMMANO cad 641,00 0,95 608,95 0,00

15 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con
B.02.026.09 esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di placche compreso frutti e cassette
portafrutta;

SOMMANO cad 195,00 2,05 399,75 0,00

16 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili abitati, previa annaffiatura,
B.02.028.01 abbassamento a piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico,

anche ... rimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: per sgombero da
sottotetto di stabili con 1-2 piani fuori terra;

SOMMANO mc 40,00 23,72 948,80 0,00

17 Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo)
B.02.036 compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico e allontanamento delle stesse

alle  ... ella muratura in genere, spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili
e loro collocazione come in origine.

SOMMANO ml 160,00 17,08 2´732,80 0,00

18 Muratura di mattoni dello spessore di una testa e malta bastarda, eseguita retta o curva
B.04.016.01 ed a qualsiasi altezza o profondità compresi gli eventuali architravi in c.a., piattabande,

...  incastri a muri e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con
mattoni pieni (UNI 5,5x12x25) ;

SOMMANO mq 14,80 40,83 604,28 0,00

19 Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato additivato,
B.04.028.06 stampati e pressofusi, di tipo pieno multiforo od alveolato e di pannelli in laterogesso,

posati co ... iunti e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte: spessore di cm. 10 (laterogesso);

SOMMANO mq 1´568,89 27,85 43´693,59 0,00

20 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e
B.06.014.03 cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . a 2 ql. di cemento 325,
spessore 4 cm.

SOMMANO mq 75,00 6,24 468,00 0,00

21 Massetto leggero e isolante a ritiro ed asciugatura controllati adatto a ricevere la posa di
B.06.016.01 pavimenti incollati, anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato in sacchi  ...

ore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.

SOMMANO mq 2´551,65 20,30 51´798,50 0,00

22 Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe a bordi arrotondati, con
B.08.010.03 aletta laterale, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50,

prevernici ...  con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso
profilo perimetrale. . Passo 100 finitura lucida.

SOMMANO mq 1´087,25 38,87 42´261,41 0,00

23 Profilo perimetrale a L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con
B.08.017.03 bordi interni, fornito e posto in opera: a L: finitura lucida.

SOMMANO m 676,06 4,97 3´360,02 0,00

24 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer
B.12.001 antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme ed in
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considerazione dell'assorbimento del sottofondo, in ragione 0,200 ¸ 0,400 kg/mq.
SOMMANO mq 944,24 1,94 1´831,83 0,00

25 Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la fornitura e
B.12.007.01 posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento

superficiale della  ... ernamente con membrana bituminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq
, armata con poliestere o velo di vetro. . Spessore cm 3.

SOMMANO mq 944,24 21,69 20´480,57 0,00

26 Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la fornitura e
B.12.007.02 posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento

superficiale della  ... uminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq , armata con poliestere o
velo di vetro. . Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 6´609,68 2,35 15´532,75 0,00

27 Intonaco premiscelato termoisolante, a base di microsfere di polistirene, conforme alla
B.13.024 norma UNI EN 998-1, di spessore 3-4 cm, conducibilità termica 0.009 W/mK, applicato

a macchi ... , spianato con apposita staggia, compresa la formazione di spigoli vivi
rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .

SOMMANO mq 3´148,02 27,01 85´028,02 0,00

28 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato,
B.13.025 calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità a

... reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie
uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .

SOMMANO mq 3´780,43 6,23 23´552,08 0,00

29 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi
B.13.030.02 tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.

SOMMANO cad 480,00 2,59 1´243,20 0,00

30 supporto in fibra per intonaci, posti in opera,compresi tagli, rifiniture, ecc. rete in fibra di
B.13.033.01 vetro peso non inferiore a g 150/mq.

SOMMANO ml 3´780,43 2,16 8´165,73 0,00

31 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello
B.14.026.01 spessore 14-20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di

sott ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie
naturale delle dimensioni 12x25 cm.

SOMMANO mq 226,08 42,87 9´692,05 0,00

32 Preparazione di massicciata di sottofondo per pavimentazione industriale con stesura di
B.14.027.01 20 cm di stabilizzato ( questo compreso) costituito da pietrisco di pezzatura idonea, il tut

... quota di progetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: . spessore 20 cm.

SOMMANO mq 116,48 10,57 1´231,19 0,00

33 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4
B.14.029.01 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm e

eventuali tr ... ra con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: colore grigio.

SOMMANO mq 116,48 57,28 6´671,97 0,00

34 Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta resistenza e granulati
B.14.041 duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie operata con vari disegni (cento bugne, ri

... gli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 75,00 47,14 3´535,50 0,00

35 Pavimento in listoni prefiniti, a tre strati, di prima scelta, marcati CE, rispondenti alla
B.14.049.10 norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 3,5 mm,

incollato ... , e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola
d'arte: . merbau finitura ad olio e cera.

SOMMANO mq 230,90 127,79 29´506,71 0,00

36 Pavimento vinilico eterogeneo, autoposante, con superficie liscia resistente all'abrasione,
B.14.087 non porosa e antibatterica, resiliente e flessibile, costituito da resine viniliche rinf ... i,

tagli, sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. .

SOMMANO mq 1´826,30 68,48 125´065,02 0,00

COMMITTENTE: ASp-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA- Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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37 Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso
B.14.131.02 tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: altezza 100 mm.
SOMMANO ml 1´050,00 11,86 12´453,00 0,00

38 Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso
B.14.131.03 tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: angolari.
SOMMANO cad 280,00 11,54 3´231,20 0,00

39 Zoccolino battiscopa in legno massello 75x10 mm con superficie a vista lamata e
B.14.136.13 lucidata, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali,

gli sfr ...  misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: . merbau.

SOMMANO ml 100,80 10,41 1´049,33 0,00

40 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
B.15.004.04 copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o

leggerme ... ri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Marmo Carrara,
Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago.

SOMMANO mq 16,97 87,32 1´481,82 0,00

41 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
B.15.005.05 copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o

leggerme ... ri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 3 . Marmo Carrara,
Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago.

SOMMANO mq 21,10 134,11 2´829,72 0,00

42 Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in
B.16.014.02 vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune

cos ... n lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. pannelli in
lamiera diacciaio inox AISI lucidi.

SOMMANO kg 204,30 7,76 1´585,37 0,00

43 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per
B.17.004.08 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)

per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in
acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.

SOMMANO ml 291,80 34,99 10´210,08 0,00

44 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
B.18.007.02 composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;

b ... i nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in
legno di abete ad uno battente.

SOMMANO mq 68,25 200,73 13´699,82 0,00

45 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più
B.18.063.01 ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato ...

scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri:
Per superfici fino a m² 2.5.

SOMMANO mq 405,74 245,76 99´714,66 0,00

46 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più
B.18.063.03 ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato ...

e, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli
oneri: Per superfici oltre m² 5.

SOMMANO mq 48,56 242,13 11´757,83 0,00

47 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo
B.18.118.02 UNI EN 1634 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di

passaggio ... io ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in
laminato e battute in legno naturale. REI 60.

SOMMANO mq 43,47 861,15 37´434,19 2´246,05 6,000

48 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio
B.18.122.14 chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere

saldate a  ... o le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le
seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm.

SOMMANO cad 12,60 803,94 10´129,64 0,00

COMMITTENTE: ASp-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA- Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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49 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
B.18.131.02 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia

esterna.
SOMMANO cad 10,00 163,58 1´635,80 0,00

50 Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato
B.20.011.03 8108,11 composto da tre lastre di cristallo di 8-10-8 mm e da due fogli in

polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di 26/27 mm.
SOMMANO mq 48,56 107,31 5´210,97 0,00

51 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da
B.20.018.11 opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo 6.18.6 - 6.20.6.

SOMMANO mq 405,74 38,71 15´706,20 0,00

52 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti
B.20.033 in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in

alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 413,24 27,25 11´260,79 0,00

53 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare
B.21.002 eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti

stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:
SOMMANO mq 6´588,34 2,30 15´153,18 0,00

54 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino
B.21.006.01 a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti,

ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di
resine acriliche in fase acquosa.

SOMMANO mq 1´756,31 2,01 3´530,18 0,00

55 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino
B.21.006.04 a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponte

... visori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine
acrilsilossaniche in fase acquosa.

SOMMANO mq 6´588,34 2,94 19´369,72 0,00

56 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o
B.21.012.02 soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la  ...

isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare.

SOMMANO mq 6´588,34 8,18 53´892,62 0,00

57 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno,
B.21.014.02 data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto

e l ... isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.

SOMMANO mq 1´756,31 6,84 12´013,16 0,00

58 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da
B.25.003 demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici,

ese ... i portata fino a 35q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.

SOMMANO mc/km 4´400,00 1,71 7´524,00 0,00

59 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.02 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... .04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo
CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.

SOMMANO kg 15´681,30 0,19 2´979,45 0,00

60 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.03 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... ua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02.

SOMMANO kg 12´726,65 0,25 3´181,66 0,00

61 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.04 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... la D.L. per la contabilizzazione. Componeti rimossi da apparecchiature

COMMITTENTE: ASp-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA- Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 899´391,29 2´246,05
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elettriche o elettroniche fuori uso CER 17.02.16.
SOMMANO kg 650,00 1,14 741,00 0,00

62 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... fiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Metalli misti CER 17.04.07.

SOMMANO kg 14´390,00 0,22 3´165,80 0,00

63 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.06 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

SOMMANO kg 1´050,00 0,03 31,50 0,00

64 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.07 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Plastica e gomma CER 17.12.04.

SOMMANO kg 11´658,25 1,52 17´720,54 0,00

65 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.10 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... rte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti
di costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO kg 367´429,76 0,07 25´720,08 0,00

66 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.18 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere

certificato  ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L.
per la contabilizzazione. Legno CER 17.02.01.

SOMMANO kg 5´377,00 0,32 1´720,64 0,00

67 Fornitura e posain opera di malta premisciscelata tixtropica fibrorinforzata con fibre di
C.03.001.01 polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

struttural ... ggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi. Finoa cm 3 di spessore.

SOMMANO mq 400,00 107,49 42´996,00 0,00

68 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata
C.03.012 monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono

inclusi nel prezzo ... ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

SOMMANO mq 1´356,31 16,09 21´823,03 0,00

69 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato FM UNI EN 10255 serie
D1.01.003.04 leggero. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale

vario,compreso lo  ... lvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . d. 1"1/4.

SOMMANO ml 80,00 24,27 1´941,60 0,00

70 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato FM UNI EN 10255 serie
D1.01.003.07 leggero. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale

vario,compreso lo  ... lvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . d. 2"1/2.

SOMMANO ml 30,00 47,38 1´421,40 0,00

71 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione
D1.01.006.05 (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD)

...  di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. DN 50, PN 10.

SOMMANO ml 240,00 10,65 2´556,00 0,00

72 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene raccordi a saldare
D1.01.009.01 elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle

tubazioni, seco ... ole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. . DN 20 x 3,4.

SOMMANO ml 295,00 10,65 3´141,75 0,00

73 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene, per condotte di scarico

COMMITTENTE: ASp-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA- Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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D1.01.010.02 all'interno dei fabbricati, per pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione,
conforme al ... , con esclusione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. DN.40 mm fino a PN 4.

SOMMANO ml 235,00 9,42 2´213,70 0,00

74 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei
D1.01.011.02 fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resiste

... acce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.40 mm.
in Pead ad alta densita fino a PN 4.

SOMMANO ml 235,00 9,30 2´185,50 0,00

75 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei
D1.01.011.03 fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resiste

... acce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.50 mm.
in Pead ad alta densita fino a PN 4.

SOMMANO ml 480,00 11,50 5´520,00 0,00

76 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei
D1.01.011.09 fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resiste

... cce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.160 mm.
in Pead ad alta densita fino a PN 4.

SOMMANO ml 220,00 40,23 8´850,60 0,00

77 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con scarico a
D1.02.001.01 pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva

tecnica. Sono com ... a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico.

SOMMANO cad 5,00 804,12 4´020,60 0,00

78 Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi,
D1.02.004.01 fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.Escluso opere murarie. staffe fisse.
SOMMANO cad 4,00 665,31 2´661,24 0,00

79 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con
D1.02.008.02 rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi,

fissaggio a pa ... oro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. ad angolo 90
G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590.

SOMMANO cad 4,00 178,11 712,44 0,00

80 Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN
D1.02.011 32 per arredo bagno disabili mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon,

erg ...  Escluso opere murarie. Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN
32 per arredo bagno disabili mm. 740.

SOMMANO cad 4,00 377,48 1´509,92 0,00

81 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione
D1.03.004.01 in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4

raccordi a sa ... i intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.

SOMMANO cad 4,00 95,74 382,96 0,00

82 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione
D1.03.004.03 in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4

raccordi a sa ... le valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.

SOMMANO cad 4,00 95,74 382,96 0,00

83 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione
D1.03.012.01 in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei

fabbricati, co ... lusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA.

SOMMANO cad 35,00 88,25 3´088,75 0,00

84 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione
D1.03.012.03 in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei

fabbricati, co ... usione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.

SOMMANO cad 29,00 88,25 2´559,25 0,00

COMMITTENTE: ASp-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA- Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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85 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a
D1.03.017.01 cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie media, corredato di sedile in legno. Sono

comp ... rarie. . scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di
scarico incasso litri 8 con due risciaqui.

SOMMANO cad 29,00 428,91 12´438,39 0,00

86 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono
D1.03.021.01 compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . senza
colonna serie commerciale.

SOMMANO cad 29,00 260,99 7´568,71 0,00

87 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto orientabile, completo di
D1.08.006.02 rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt. UNI-25, valvola di intercettazione DN. 1",

lancia fr ... ettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. raccordi UNI . da incasso.

SOMMANO cad 8,00 332,20 2´657,60 0,00

88 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero preisolata per teleriscaldamento,
D2.01.004.05 idonea per condotte interrate, conteggiate a metro lineare. La fornitura sarà costituita da

... vole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. d. 2"1/2.

SOMMANO ml 72,00 65,78 4´736,16 0,00

89 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in barre nudo per fluidi e gas in pressione,
D2.01.005.06 conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi meccanici o a sald

... i, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.)
e dei cunicoli. . d. 28x1.

SOMMANO ml 38,00 21,26 807,88 0,00

90 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in barre nudo per fluidi e gas in pressione,
D2.01.005.08 conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi meccanici o a sald

... i, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.)
e dei cunicoli. . d. 42x1.

SOMMANO ml 480,00 31,79 15´259,20 0,00

91 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita, mm 9 per acqua
D2.01.007.04 refrigerata, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare.

Le ... essore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
etc) e dei cunicoli . d.22 x 1.

SOMMANO ml 558,00 20,50 11´439,00 0,00

92 Fornitura e Posa in Opera di Saracinesca in ottone, attacchi filettati, PN 16. La
D2.02.001.05 saracinesca dovra' essere in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi

filettati, ... sclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc).
da 1"1/2 (DN 40) passaggio totale.

SOMMANO cad 24,00 43,75 1´050,00 0,00

93 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a corpo piatto , flangiate PN 16.
D2.02.008.01 con volantino . Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni.

Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . .
da 1"1/2 (DN 40).

SOMMANO cad 8,00 88,23 705,84 0,00

94 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria,
D2.04.006.03 potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C,

co ... compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua
refrigerata non inferiore a: 253 KW.

SOMMANO a corpo 1,00 56´143,16 56´143,16 0,00

95 Fornitura e posa in opera di Diffusore a geometria variabile elicoidale ad elevata
D2.05.002.02 induzione per montaggio fino ad altezza di installazione di 10,00 mt. (compreso di

plenum di dist ... reverniciato RALL 9010, Posato in opera con tiranti e materiale vario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 250.

SOMMANO cad 20,00 219,44 4´388,80 0,00

96 Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili
D2.05.004.04 orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale

vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x150.
SOMMANO cad 27,00 61,79 1´668,33 0,00

COMMITTENTE: ASp-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA- Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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97 Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili
D2.05.004.09 orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale

vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 800x300.
SOMMANO cad 65,00 144,34 9´382,10 0,00

98 Fornitura e posa in opera di Griglie di ripresa in alluminio anodizzato naturale unico
D2.05.005.04 filare di alette fisse a 45 g. orizzontali , e cornice da mm.25 . Posata in opera con viti e

materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 500x300.
SOMMANO cad 65,00 45,21 2´938,65 0,00

99 Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione in acciaio ad alette profilo alare
D2.05.011.08 bussole di teflon, con levismi esterni per comando manuale o motorizzato. Posata in

opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1000x510.
SOMMANO cad 6,00 180,42 1´082,52 0,00

100 Fornitura e posa in opera di Condotto flessibile in alluminio poliestere antistrappo per
D2.05.017.03 convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due laminati;

cl ... omplete di fascette stringitubo , dato in opera a regola d'arte; sono esclue bocchette
serrande e opere murarie. DN 203.

SOMMANO ml 25,00 13,94 348,50 0,00

101 Fornitura e posa in opera di Condotto flessibile in alluminio poliestere antistrappo per
D2.05.017.05 convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due laminati;

cl ... omplete di fascette stringitubo , dato in opera a regola d'arte; sono esclue bocchette
serrande e opere murarie. DN 315.

SOMMANO ml 64,00 18,89 1´208,97 0,00

102 Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a squadro
D2.06.005.03 attacco ferro compreso detentore nichelato corpo a squadro attacco ferro. Il corpo

scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro ; sono escluse
opere murarie in genere. 3/4".

SOMMANO coppia 68,00 52,46 3´567,28 0,00

103 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo ad incasso verticale o
D2.06.012.07 orizzontale, (senza carenatura) completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico

... da valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere (velocità
media). W.6100 frig/h 1180 mc/h.

SOMMANO cad 68,00 533,29 36´263,72 0,00

104 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
D2.07.005.02 mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc,

classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.27 (3/4").
SOMMANO ml 38,00 4,33 164,54 0,00

105 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore
D2.07.005.04 mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc,

classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.42 (1"1/4).
SOMMANO ml 480,00 5,53 2´654,40 0,00

106 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o
D2.09.001.06 con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento

e raf ... ionamento in riscaldamento e raffreddamento, compreso quota parte dei relè di
potenza per il comando diretto del motore.

SOMMANO cad 45,00 205,26 9´236,70 0,00

107 Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice
D2.09.011.05 o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le f

... arte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; esclusele linee elettriche ed
idrauliche e le opere murarie. DN. 50.

SOMMANO cad 4,00 930,03 3´720,12 0,00

108 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino
D3.04.006.03 elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli

i ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 320 x 250 mm (12 mod. DIN).

SOMMANO cad 9,00 31,03 279,27 0,00

109 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino
D3.04.006.06 elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli
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i ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 320 x 560 mm (36 mod. DIN).

SOMMANO cad 4,00 71,49 285,96 0,00

110 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.010.05 magnetotermico, potere di interruzione 10kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 10 a 32 A.
SOMMANO cad 24,00 55,69 1´336,56 0,00

111 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.010.10 magnetotermico, potere di interruzione 10kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tripolare da 38 a 80 A.
SOMMANO cad 4,00 154,18 616,72 0,00

112 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
D3.04.015.08 interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali e con

componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 63
A con Id: 0.03 A.

SOMMANO cad 4,00 121,26 485,04 0,00

113 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC
D3.04.016.01 posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.

SOMMANO cad 8,00 75,09 600,72 0,00

114 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R lx(3x1,5mmq.), conduttori
D3.05.004.03 flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio,

in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;

SOMMANO ml 544,00 5,42 2´948,48 0,00

115 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R lx(3x1,5mmq.), conduttori
D3.05.004.04 flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio,

in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;

SOMMANO ml 771,57 6,00 4´629,42 0,00

116 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R lx(3x1,5mmq.), conduttori
D3.05.004.05 flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio,

in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;

SOMMANO ml 385,00 7,61 2´929,85 0,00

117 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare N1VV-K- FR20R lx(4x1,5 mmq.),
D3.05.005.05 conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante

l'incendio, in c ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiature
ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;

SOMMANO ml 15,00 8,67 130,05 0,00

118 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato per
D3.05.013.03 applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV provenienti da satelliti

geostazionari, d ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o
apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: cavo SAT KE 300;

SOMMANO ml 480,00 6,67 3´201,60 0,00

119 Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati
D3.05.014.06 flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio

(norma CEI  ...  per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie: a 11 coppie+T;

SOMMANO ml 400,00 8,89 3´556,00 0,00

120 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato
D3.05.015.01 isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non

propagante l' ... per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie: Tipo UTP cat.5;

SOMMANO ml 195,00 6,22 1´212,90 0,00

121 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestinguente a base di PVC,
D3.06.006.02 posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e

di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 10.
SOMMANO ml 595,00 4,88 2´903,60 0,00
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122 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestinguente a base di PVC,
D3.06.006.10 posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e

di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 32.
SOMMANO ml 172,00 8,62 1´482,64 0,00

123 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.011.03 derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm

118x96x70.
SOMMANO cad 237,00 3,37 798,69 0,00

124 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.011.05 derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm

160x130x70.
SOMMANO cad 49,00 6,25 306,25 0,00

125 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in
D3.06.014.06 acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola

o  ... zi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in
ragione di 1 m di canale): mm 300x75.

SOMMANO ml 370,00 47,88 17´715,60 0,00

126 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo
D3.06.015.06 acciaio zincato: mm 300x22.

SOMMANO ml 360,00 5,12 1´843,20 0,00

127 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.001 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq e da un c ...  tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio
delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 211,00 43,07 9´087,77 0,00

128 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
D3.07.003 del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mrnq e da un

con ... viatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 28,00 70,37 1´970,36 0,00

129 Punto luce interrotto a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.008 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq e da un con ... lacca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio
delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 38,00 41,82 1´589,16 0,00

130 Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.014 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq. In op ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 42,00 91,01 3´822,42 0,00

131 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.002 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 167,00 44,75 7´473,25 0,00

132 Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 10 A Punto presa di corrente
D3.08.009 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

diametro  ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 30,00 90,94 2´728,20 0,00

133 Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini
D3.08.016 della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di deriva

... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO cad 82,00 17,09 1´401,38 0,00

134 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
D3.08.019 diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo
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modula ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 66,00 51,27 3´383,82 0,00

135 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
D3.08.021 diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT

passante del tipo m ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 25,00 63,00 1´575,00 0,00

136 Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.023 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa,

scatol ... C posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei
pezzi ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 66,00 39,55 2´610,30 0,00

137 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
D3.10.003.03 scherrno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad

alteza max  ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x18W.

SOMMANO cad 110,00 92,33 10´156,30 0,00

138 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso
D3.10.004.04 ad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente

fun ...  vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro accorre per
dare il lavro finito. Potenza 2x36W.

SOMMANO cad 135,00 178,10 24´043,50 0,00

139 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso
D3.10.004.05 ad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente

fun ...  vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro accorre per
dare il lavro finito. Potenza 2x18W.

SOMMANO cad 68,00 157,39 10´702,52 0,00

140 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in
D3.10.005.06 metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di

protezione ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro accorre
per dare il lavoro finito. Potenza 1x36W.

SOMMANO cad 28,00 188,33 5´273,24 0,00

141 Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o
D3.10.007.02 lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in

material ... hermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare
l'opera finita. Modulo fluorescente 1x36W.

SOMMANO cad 51,00 124,25 6´336,75 0,00

142 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone,
D3.11.001.05 centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,

visualizzazioni ...  m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa
l'attivazione dell'impianto: a 16 zone di rivelazione.

SOMMANO cad 1,00 1´914,86 1´914,86 0,00

143 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione
D3.11.004.02 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile

60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo
ribassato;

SOMMANO cad 119,00 75,47 8´980,93 0,00

144 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
D3.11.019.01 martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio

interno;
SOMMANO cad 8,00 61,64 493,12 0,00

145 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore
D3.11.021.02 acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m;

SOMMANO cad 8,00 68,19 545,52 0,00

146 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassonetto di
D3.11.021.11 segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della

potenza  ... na e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c.
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diciture da inserire sul frontale incluse;
SOMMANO cad 4,00 131,80 527,20 0,00

147 Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in
D3.11.024.01 rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-

5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia;
SOMMANO ml 595,00 1,36 809,20 0,00

148 Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in
D3.11.024.16 rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-

5, posato in cavidotto dedicato: 16 coppie;
SOMMANO ml 172,00 5,05 868,60 0,00

149 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la
D3.13.032 quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m,

il conne ... a placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.

SOMMANO cad 96,00 76,00 7´296,00 0,00

150 Fornitura e posa in opera di Valvola di sfogo automatica per impianti di riscaldamento/
NP 1 condizionamento ada alta prestazione. Corpo in In ottone . Pmax d'esercizio: 10 bar.

Pmax di  ... nel punto più alto della tubazione principale. Sono compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 120,00 480,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´407´221,07 2´246,05 0,160
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

151 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 66´778,93 66´778,93 66´778,93 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 66´778,93 66´778,93 100,000

T O T A L E   euro 1´474´000,00 69´024,98 4,683
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´407´221,07 2´246,05 0,160

M:001 Opere Edili euro 1´013´309,88 2´246,05 0,222

M:001.003      Opere di Finitura euro 635´423,61 2´246,05 0,353
M:001.004      Trasporto e Conferimenti in Discarica euro 62´784,67 0,00 0,000
M:001.005      Demolizione Rimozioni euro 68´634,48 0,00 0,000
M:001.006      Ripristini Strutturali euro 42´996,00 0,00 0,000
M:001.007      Isolamento e Impermeabilizzazione Copertura euro 48´055,23 0,00 0,000
M:001.008      Infissi Esterni e Porte Uscite di Sicurezza euro 155´415,89 0,00 0,000

M:002 Opere Impiantistiche euro 393´911,19 0,00 0,000

M:002.001      Impianti idrici Fognari, Apparecchi Igienici e Antincendio euro 54´272,77 0,00 0,000
M:002.002      Impianti Elettrici, Telefonia e Trasmissioni Dati,  Rilevamento Fumi e Schemi Unifilari euro 166´872,55 0,00 0,000

M:002.002.001           overflow euro 166´872,55 0,00 0,000

M:002.010      Impianto di Riscaldamento e di Refrigerazione euro 172´765,87 0,00 0,000

M:002.010.000           <nessuna> euro 1´082,52 0,00 0,000
M:002.010.001           overflow euro 171´683,35 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 66´778,93 66´778,93 100,000

S:003 Costi della Sicurezza euro 66´778,93 66´778,93 100,000

S:003.009      Costi Speciali della Sicurezza non Compresi nelle Voci di Elenco Prezzi euro 66´778,93 66´778,93 100,000

TOTALE  euro 1´474´000,00 69´024,98 4,683

     Data, 19/11/2011

Il Tecnico
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