

**REGIONE BASILICATA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA**  
**(A.S.P.)**

**Lavori di urgenza a seguito dell'allagamento del corridoio antistante gli ambulatori e del parziale blackout energetico che ha interessato il piano terra del Distretto Sanitario USIB di Villa d'Agri: messa in sicurezza e ripristino funzionalità degli impianti di riscaldamento ed elettrico, ecc." (art. 163 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)**

**PERIZIA DI STIMA**

**Allegato N.**

**1**

**ANALISI DEI NUOVI PREZZI - STIMA**

**REDATTO DA:**

**I Tecnici**

UFFICIO TECNICO – Villa d'Agri

U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE  
E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Dr. Ing. Alfonso CARDONE

Ass. tec. Geom. Dr. Francesco BARRILE



**Data** 06/12/2018

**Revisione** 00

**Nome file**

**ANALISI PREZZI - STIMA****INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:**

AP01 - Verifica impianto elettrico per ricerca del guasto (corti circuiti, sistema eliminacode, ecc.).

| RIFERIMENTO                     | MATERIALI E MANO D'OPERA | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO  | PREZZO TOTALE |
|---------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|---------------|
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
| A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI |                          |      |           | <b>TOTALE 1)</b> | € -           |

|                                     |       |                  |     |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|
| B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI | 0,00% | <b>TOTALE 2)</b> | € - |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|

|  |                       |     |       |                  |          |
|--|-----------------------|-----|-------|------------------|----------|
|  | Operaio specializzato | Ore | 5,000 | € 28,33          | € 141,65 |
|  | Operaio qualificato   | Ore | 0,000 | € -              | € -      |
|  | Operaio comune        | Ore | 5,000 | € 25,33          | € 126,65 |
| C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA |                       |     |       | <b>TOTALE 3)</b> | € 268,30 |

|                       |          |                  |          |
|-----------------------|----------|------------------|----------|
| D) PREZZO COMPLESSIVO | 1)+2)+3) | <b>TOTALE 4)</b> | € 268,30 |
|-----------------------|----------|------------------|----------|

|   |     |                  |         |
|---|-----|------------------|---------|
| E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) | 15% | <b>TOTALE 5)</b> | € 40,25 |
|---|-----|------------------|---------|

|                                      |       |                  |          |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|
| F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI | 4)+5) | <b>TOTALE 6)</b> | € 308,55 |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|

|   |     |                  |         |
|---|-----|------------------|---------|
| G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) | 10% | <b>TOTALE 7)</b> | € 30,85 |
|---|-----|------------------|---------|

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| <b>PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7)</b> | Euro/a corpo | € 339,40 |
|---|--------------|----------|



## ANALISI PREZZI - STIMA

### INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

AP02 - Realizzazione di nuova linea per l'alimentazione elettrica dell'elettrovalvola del collettore centrale di piano terra; spostamento termostato a piano terra; - sostituzione interruttore magnetotermico differenziale nel Q.E. a piano terra.

| RIFERIMENTO                     | MATERIALI E MANO D'OPERA | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO  | PREZZO TOTALE |
|---------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|---------------|
|                                 |                          | 1    | 1         | € 100,00         | € 100,00      |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
| A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI |                          |      |           | <b>TOTALE 1)</b> | € 100,00      |

|                                     |       |                  |     |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|
| B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI | 0,00% | <b>TOTALE 2)</b> | € - |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|

|  |                       |     |       |                  |          |
|--|-----------------------|-----|-------|------------------|----------|
|  | Operaio specializzato | Ore | 3,000 | € 28,33          | € 84,99  |
|  | Operaio qualificato   | Ore | 0,000 | € -              | € -      |
|  | Operaio comune        | Ore | 3,000 | € 25,33          | € 75,99  |
| C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA |                       |     |       | <b>TOTALE 3)</b> | € 160,98 |

|                       |          |                  |          |
|-----------------------|----------|------------------|----------|
| D) PREZZO COMPLESSIVO | 1)+2)+3) | <b>TOTALE 4)</b> | € 260,98 |
|-----------------------|----------|------------------|----------|

|   |     |                  |         |
|---|-----|------------------|---------|
| E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) | 15% | <b>TOTALE 5)</b> | € 39,15 |
|---|-----|------------------|---------|

|                                      |       |                  |          |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|
| F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI | 4)+5) | <b>TOTALE 6)</b> | € 300,13 |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|

|   |     |                  |         |
|---|-----|------------------|---------|
| G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) | 10% | <b>TOTALE 7)</b> | € 30,01 |
|---|-----|------------------|---------|

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| <b>PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7)</b> | Euro/a corpo | € 330,14 |
|---|--------------|----------|

*M*

*[Signature]*

## ANALISI PREZZI - STIMA

### INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

AP03 - Riparazione perdita idrica mediante: rimozione pavimento e massetto, intercettazione tubazione marcia deteriorata e riparazione perdita idrica, prova di tenuta, ricarica acqua impianto, rifacimento massetto e pavimento, prova di funzionalità.

| RIFERIMENTO                     | MATERIALI E MANO D'OPERA             | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO  | PREZZO TOTALE |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------------|---------------|
|                                 | materiale (mattonelle marmo, ecc...) | 1    | 1         | € 200,00         | € 200,00      |
|                                 |                                      |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                                      |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                                      |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                                      |      |           | € -              | € -           |
| A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI |                                      |      |           | <b>TOTALE 1)</b> | € 200,00      |

|                                     |       |                  |        |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------|
| B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI | 3,00% | <b>TOTALE 2)</b> | € 6,00 |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------|

|  |                       |     |        |                  |          |
|--|-----------------------|-----|--------|------------------|----------|
|  | Operaio specializzato | Ore | 12,000 | € 28,33          | € 339,96 |
|  | Operaio qualificato   | Ore | 0,000  | € -              | € -      |
|  | Operaio comune        | Ore | 12,000 | € 25,33          | € 303,96 |
| C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA |                       |     |        | <b>TOTALE 3)</b> | € 643,92 |

|                       |          |                  |          |
|-----------------------|----------|------------------|----------|
| D) PREZZO COMPLESSIVO | 1)+2)+3) | <b>TOTALE 4)</b> | € 849,92 |
|-----------------------|----------|------------------|----------|

|   |     |                  |          |
|---|-----|------------------|----------|
| E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) | 15% | <b>TOTALE 5)</b> | € 127,49 |
|---|-----|------------------|----------|

|                                      |       |                  |          |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|
| F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI | 4)+5) | <b>TOTALE 6)</b> | € 977,41 |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|

|   |     |                  |         |
|---|-----|------------------|---------|
| G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) | 10% | <b>TOTALE 7)</b> | € 97,74 |
|---|-----|------------------|---------|

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| <b>PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7)</b> | Euro/a corpo | € 1.075,15 |
|---|--------------|------------|





## ANALISI PREZZI - STIMA

### INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

AP04 - Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato nero, spessore 50 micron, a giunto aperto, completo di controtelaio metallico; guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici. L'intervento comprende la rimozione e smaltimento della porta esistente e tutte le opere di montaggio e rifinitura edile, per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

| RIFERIMENTO                     | MATERIALI E MANO D'OPERA   | U.M.    | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO  | PREZZO TOTALE |
|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------------|---------------|
|                                 | porta e accessori          | a corpo | 1         | € 800,00         | € 800,00      |
|                                 | materiali rifiniture edili |         | 1         | € 50,00          | € 50,00       |
|                                 |                            |         |           | € -              | € -           |
|                                 |                            |         |           | € -              | € -           |
|                                 |                            |         |           | € -              | € -           |
| A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI |                            |         |           | <b>TOTALE 1)</b> | € 850,00      |

|                                     |       |                  |     |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|
| B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI | 0,00% | <b>TOTALE 2)</b> | € - |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----|

|  |                       |     |       |                  |          |
|--|-----------------------|-----|-------|------------------|----------|
|  | Operaio specializzato | Ore | 3,000 | € 28,33          | € 84,99  |
|  | Operaio qualificato   | Ore | 0,000 | € -              | € -      |
|  | Operaio comune        | Ore | 3,000 | € 25,33          | € 75,99  |
| C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA |                       |     |       | <b>TOTALE 3)</b> | € 160,98 |

|                       |          |                  |            |
|-----------------------|----------|------------------|------------|
| D) PREZZO COMPLESSIVO | 1)+2)+3) | <b>TOTALE 4)</b> | € 1.010,98 |
|-----------------------|----------|------------------|------------|

|   |     |                  |          |
|---|-----|------------------|----------|
| E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) | 15% | <b>TOTALE 5)</b> | € 151,65 |
|---|-----|------------------|----------|

|                                      |       |                  |            |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------|
| F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI | 4)+5) | <b>TOTALE 6)</b> | € 1.162,63 |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------|

|   |     |                  |          |
|---|-----|------------------|----------|
| G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) | 10% | <b>TOTALE 7)</b> | € 116,26 |
|---|-----|------------------|----------|

|   |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| <b>PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7)</b> |  | Euro/a corpo | € 1.278,89 |
|---|--|--------------|------------|

*M*



## ANALISI PREZZI - STIMA

### INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

AP05 - (Rif. prezziario 2017: B.18.132) Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti.

03 Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. cad 148,42 €

| RIFERIMENTO                     | MATERIALI E MANO D'OPERA | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE |
|---------------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|                                 |                          |      | 1         | € -             | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -             | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -             | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -             | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -             | € -           |
| A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI |                          |      |           | TOTALE 1)       | € -           |

|                                     |       |           |     |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----|
| B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI | 0,00% | TOTALE 2) | € - |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----|

|  |                       |     |       |         |     |
|--|-----------------------|-----|-------|---------|-----|
|  | Operaio specializzato | Ore | 0,000 | € 28,33 | € - |
|  | Operaio qualificato   | Ore | 0,000 | € -     | € - |
|  | Operaio comune        | Ore | 0,000 | € 25,33 | € - |

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA | TOTALE 3) | € - |
|--|-----------|-----|

|                       |          |           |     |
|-----------------------|----------|-----------|-----|
| D) PREZZO COMPLESSIVO | 1)+2)+3) | TOTALE 4) | € - |
|-----------------------|----------|-----------|-----|

|   |     |           |     |
|---|-----|-----------|-----|
| E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) | 15% | TOTALE 5) | € - |
|---|-----|-----------|-----|

|                                      |       |           |     |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----|
| F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI | 4)+5) | TOTALE 6) | € - |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----|

|   |     |           |     |
|---|-----|-----------|-----|
| G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) | 10% | TOTALE 7) | € - |
|---|-----|-----------|-----|

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) | Euro/a corpo | € 148,42 |
|--|--------------|----------|

M

## ANALISI PREZZI - STIMA

### INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

AP06 - INTERVENTI VARI: a) Riparazione corto circuito; sostituzione cavi elettrici in corto e cablaggio, sostituzione: n. 3 blocco presa con sostituzione cavi interrotti, n. 10 neon lineari, n. 2 luci esterne; b) Sistemazione e riparazione sistema eliminacode a servizio del CUP -c) Protezione in tubale in ferro alla porta ingresso/uscita ex. G.M.; d) varie ed eventuali.

| RIFERIMENTO                     | MATERIALI E MANO D'OPERA | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO  | PREZZO TOTALE |
|---------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|---------------|
|                                 | Materiali vari           |      | 1         | € 1.320,00       | € 1.320,00    |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
|                                 |                          |      |           | € -              | € -           |
| A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI |                          |      |           | <b>TOTALE 1)</b> | € 1.320,00    |

|                                     |       |                  |         |
|-------------------------------------|-------|------------------|---------|
| B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI | 3,00% | <b>TOTALE 2)</b> | € 39,60 |
|-------------------------------------|-------|------------------|---------|

|  |                       |     |        |                  |            |
|--|-----------------------|-----|--------|------------------|------------|
|  | Operaio specializzato | Ore | 20,000 | € 28,33          | € 566,60   |
|  | Operaio qualificato   | Ore | 0,000  | € -              | € -        |
|  | Operaio comune        | Ore | 20,000 | € 25,33          | € 506,60   |
| C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA |                       |     |        | <b>TOTALE 3)</b> | € 1.073,20 |

|                       |          |                  |            |
|-----------------------|----------|------------------|------------|
| D) PREZZO COMPLESSIVO | 1)+2)+3) | <b>TOTALE 4)</b> | € 2.432,80 |
|-----------------------|----------|------------------|------------|

|   |     |                  |          |
|---|-----|------------------|----------|
| E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) | 15% | <b>TOTALE 5)</b> | € 364,92 |
|---|-----|------------------|----------|

|                                      |       |                  |            |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------|
| F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI | 4)+5) | <b>TOTALE 6)</b> | € 2.797,72 |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------|

|   |     |                  |          |
|---|-----|------------------|----------|
| G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) | 10% | <b>TOTALE 7)</b> | € 279,77 |
|---|-----|------------------|----------|

|   |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| <b>PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7)</b> |  | Euro/a corpo | € 3.077,49 |
|---|--|--------------|------------|

**REGIONE BASILICATA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA**  
**(A.S.P.)**

**Lavori di urgenza a seguito dell'allagamento del corridoio antistante gli ambulatori e del parziale blackout energetico che ha interessato il piano terra del Distretto Sanitario USIB di Villa d'Agri: messa in sicurezza e ripristino funzionalità degli impianti di riscaldamento ed elettrico, ecc." (art. 163 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)**

**PERIZIA DI STIMA**

**Allegato N.**

**2**

**COMPUTO METRICO - STIMA**

**REDATTO DA:**


**I Tecnici**

UFFICIO TECNICO – Villa d'Agri

U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE  
E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Dr. Ing. Alfonso CARDONE

Ass. tec. Geom. Dr. Francesco BARRILE



**Data** 06/12/2018

**Revisione** 00

**Nome file**



## LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL DISTRETTO USIB DI VILLA D'AGRI

## COMPUTO METRICO (STIMA)

| Num. Ord. | Descrizione dei Lavori  | Dimensioni |       |       |        | Quantità     | Importi  |                   |
|-----------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-------------------|
|           |   | part. ug.  | lung. | larg. | H/peso |              | Unitario | Totale            |
|           | RIPORTO   |            |       |       |        |              |          |                   |
|           | <b>LAVORI A CORPO</b>   |            |       |       |        |              |          |                   |
| 1/1       | AP01 - Verifica impianto elettrico per ricerca del guasto (corti circuiti, sistema eliminacode, ecc.).  |            |       |       |        | 1            |          |                   |
|           | Sommano   |            |       |       |        | 1            | 339,4    | 339,4             |
| 2/2       | AP02 - Realizzazione di nuova linea per l'alimentazione elettrica dell'elettrovalvola del collettore centrale di piano terra; spostamento termostato a piano terra; - sostituzione interruttore magnetotermico differenziale nel Q.E. a piano terra.  |            |       |       |        | 1            |          |                   |
|           | Sommano   |            |       |       |        | 1            | 330,14   | 330,14            |
| 3/3       | AP03 - Riparazione perdita idrica mediante: rimozione pavimento e massetto, intercettazione tubazione marcia deteriorata e riparazione perdita idrica, prova di tenuta, ricarica acqua impianto, rifacimento massetto e pavimento, prova di funzionalità.   |            |       |       |        | 1            |          |                   |
|           | Sommano   |            |       |       |        | 1            | 1075,15  | 1075,15           |
| 4/4       | AP04 - Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato nero, spessore 50 micron, a giunto aperto, completo di controlaio metallico; guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici. L'intervento comprende la rimozione e smaltimento della porta esistente e tutte le opere di montaggio e rifinitura edile, per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. |            |       |       |        | 1            |          |                   |
|           | Sommano   |            |       |       |        | 1            | 1278,89  | 1278,89           |
| 5/5       | AP05 - (Rif. prezziario 2017: B.18.132) Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti.<br><br>03 Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. cad 148,42 €  |            |       |       |        | 1            |          |                   |
|           | Sommano   |            |       |       |        | 1            | 148,42   | 148,42            |
| 6/6       | AP06 - INTERVENTI VARI: a) Riparazione corto circuito; sostituzione cavi elettrici in corto e cablaggio, sostituzione: n. 3 blocco presa con sostituzione cavi interrotti, n. 10 neon lineari, n. 2 luci esterne; b) Sistemazione e riparazione sistema eliminacode a servizio del CUP -c) Protezione in tubale in ferro alla porta ingresso/uscita ex. G.M.; d) varie ed eventuali.  |            |       |       |        | 1            |          |                   |
|           | Sommano   |            |       |       |        | 1            | 3.077,49 | 3.077,49          |
|           | Parziale lavori a corpo   |            |       |       |        |              |          | 6.249,49          |
|           | <b>TOTALE euro (a corpo)</b>  |            |       |       |        |              |          | <b>6.249,49</b>   |
|           | A detrarre ribasso 20% (art. 163 cm. 3 D.lgs n. 50/2016)  |            |       |       |        | 20%          |          | - 1.249,90        |
|           | <b>TOTALE netto euro</b>  |            |       |       |        |              |          | <b>4.999,59</b>   |
|           | A sommare costi sicurezza   |            |       |       |        | a corpo (3%) |          | € 187,48          |
|           | <b>TOTALE GENERALE euro</b>   |            |       |       |        |              |          | <b>€ 5.187,08</b> |

Villa d'Agri, 06/12/2018

Per Accettazione, la Ditta

I Tecnici

Ing. Alfonso CARDONE

Ass. tec. Geom. Dr. Francesco Barrile



**REGIONE BASILICATA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA**  
**(A.S.P.)**

**Lavori di urgenza a seguito dell'allagamento del corridoio antistante gli ambulatori e del parziale blackout energetico che ha interessato il piano terra del Distretto Sanitario USIB di Villa d'Agri: messa in sicurezza e ripristino funzionalità degli impianti di riscaldamento ed elettrico, ecc." (art. 163 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)**

**PERIZIA DI STIMA**

**Allegato N.**

**3**

**QUADRO ECONOMICO**

**REDATTO DA:**

**I Tecnici**

UFFICIO TECNICO – Villa d'Agri

U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE  
E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Dr. Ing. Alfonso CARDONE

Ass. tec. Geom. Dr. Francesco BARRILE



**Data** 06/12/2018

**Revisione** 00

**Nome file**

| Verbale lavori d'urgenza, ordinazione lavori d'urgenza e stima sommaria dei costi - (Art. 163 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).   |                   |
|--|-------------------|
| Soggetto Attuatore: Azienda Sanitaria Locale di Potenza  |                   |
| Quadro economico riepilogativo   |                   |
| Voci   | Importi €         |
| <b>A - LAVORI</b>  |                   |
| 1) Lavori a misura   | € 0,00            |
| 2) Lavori a corpo  | € 6.249,49        |
| 3) Lavori in economia  | € 0,00            |
| IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)   | € 6.249,49        |
| 4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  | € 187,49          |
| <i>Totale lavori (1+2+3+4)</i>   | <b>€ 6.436,98</b> |
| A detrarre ribasso d'asta (20%) su 1+2+3   | -€ 1.249,90       |
| IMPORTO LAVORI RIBASSATO   | € 4.999,59        |
| A sommare oneri sicurezza  | € 187,49          |
| Totale lavori  | € 5.187,08        |
| <b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 5.187,08</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>   |                   |
| 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   | € 500,00          |
| 2) Allacciamenti ai pubblici servizi   | € 0,00            |
| 3) Imprevisti  | € 0,00            |
| 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   | € 0,00            |
| 5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   | € 0,00            |
| 6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)  | € 0,00            |
| 7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  | € 0,00            |
| 8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice   | € 0,00            |
| 9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:  |                   |
| a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010   | € 0,00            |
| b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, relazione geologica | € 0,00            |
| c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente   | € 128,74          |
| d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  | € 0,00            |
| e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  | € 0,00            |
| f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010  | € 0,00            |
| g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)  | € 0,00            |
| h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (sulle voci b - g)   | € 0,00            |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>  | <b>€ 128,74</b>   |
| 10) I.V.A. sui lavori (22%)  | € 1.141,16        |
| 11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante   | € 0,00            |
| 12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  | € 0,00            |
| <b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>   | <b>€ 1.769,90</b> |
| <b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>   | <b>€ 0,00</b>     |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>  | <b>€ 6.956,97</b> |
| SOMME RINVENIENTI DAL RIBASSO PARI AL 20%  | -€ 1.249,90       |