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ANALISI PREZZI - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

APO1 - Verifica impianto elettrico per ricerca del guasto (corti circuiti, sistema eliminacode, ecc.).

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ -

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE2) |[€ -
Operaio specializzato Ore 5,000 € 28,33 | € 141,65

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 5,000 € 25,33 | € 126,65
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) |€ 268,30
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) [TOTALE4) | € 268,30
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES) |€ 40,25
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALE6) | € 308,55
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 30,85
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 339,40




| ANALISI PREZZI - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

APO2 - Realizzazione di nuova linea per I'alimentazione elettrica dell'elettrovalvola del collettore centrale di
piano terra; spostamento termostato a piano terra; - sostitizione interruttore magnetotermico differenziale
nel Q.E. a piano terra.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE
1 1| € 100,00 | € 100,00

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ 100,00

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE2) |€ -
Operaio specializzato Ore 3,000 € 28,33 | € 84,99

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 3,000 € 25,33 | € 75,99
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) |€ 160,98
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |[TOTALE4) | € 260,98
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) | € 39,15
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALES6) |€ 300,13
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 30,01
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 330,14

Va



ANALISI PREZZ| - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

APOQ3 - Riparazione perdita idrica mediante: rimozione pavimento e massetto, intercettazione tubazione
marcia deteriorata e riparazione perdita idrica, prova di tenuta, ricarico acqua impianto, rifacimento
massetto e pavimento, prova di funzionalita.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE
materiale (mattonelle marmo, ecc...) 1 1] € 200,00 | € 200,00

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ 200,00
B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 3,00% |TOTALE2) |[€ 6,00
Operaio specializzato Ore 12,000 € 28,33 | € 339,96

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 12,000 € 25,33 | € 303,96
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE 3) | € 643,92
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) | € 849,92
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) | € 127,49
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALE6) | € 977,41
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 97,74
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/acorpo | € 1.075,15




ANALISI PREZZ] - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

APO4 - Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN
573-3, verniciato nero, spessore 50 micron, a giunto aperto, completo di controtelaio metallico; guarnizioni
in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia,
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici. L'intervento comprende la rimozione e
smaltimento della porta esistente e tutte le opere di montaggio e rifinitura edile, per dare I'opera completa e

funzionante a regola d'arte.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO
UNITARIO TOTALE
porta e accessori a corpo 1] € 800,00 | € 800,00
materiali rifiniture edili 1] € 50,00 | € 50,00
€ - € -
€ - € -
€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ 850,00
B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE2) |€ -
Operaio specializzato Ore 3,000 € 28,33 | € 84,99
Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 3,000 € 2533 | € 75,99
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) | € 160,98
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) |€ 1.010,98
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) | € 151,65
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) € 1.162,63
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 116,26
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/acorpo | € 1.278,89

!



| ANALISI PREZZI - STIMA |

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:
APQO5 - (Rif. prezziario 2017: B.18.132) Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti.

03 Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. cad 148,42 €

RIFERIMENTO| MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE

1] € - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) | € -

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE?2) |€ -

Operaio specializzato Ore 0,000 € 28,33 | € -

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -

Operaio comune Ore 0,000 € 2533 | € -

C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) |€ -

D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) |€ -

E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) | € -

F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) |€ -

G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ -
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 148,42




ANALISI PREZZ| - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:
APQ6 - INTERVENTI VARI: a) Riparazione corto circuito; sostituzione cavi elettrici in corto e cablaggio,
sostituzione: n. 3 blocco presa con sostituzione cavi interrotti, n. 10 neon lineari, n. 2 luci esterne; b)
Sistemazione e riparazione sistema eliminacode a servizio del CUP -c) Protezione in tubale in ferro alla
porta ingresso/uscita ex. G.M.; d) varie ed eventuali.
RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO
UNITARIO TOTALE
Materiali vari 1€ 1.320,00 | € 1.320,00
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ 1.320,00
B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 3,00% |TOTALE2) |€ 39,60
Operaio specializzato Ore 20,000 € 28,33 | € 566,60
Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 20,000 € 2533 | € 506,60
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) |€ 1.07320
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) |€ 243280
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) | € 364,92
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALE6) |€ 2.797,72
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 279,77
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/acorpo | € 3.077,49

I
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ALLEGATO N. 1

l LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL DISTRETTO USIB DI VILLA D'AGRI |
| COMPUTO METRICO (STIMA) ]
’2;': Descrizione dei Lavori Dimensioni — Importi
part. ug.| lung. larg. | H/peso Unitario Totale
RIPORTO

LAVORI A CORPO

1/1  |APO1 - Verifica impianto elettrico per ricerca del guasto (corti
circuiti, sistema eliminacode, ecc.).

Sommano 1 3394 339,4

2/2  |APO2 - Realizzazione di nuova linea per I'alimentazione elettrica
dell'elettrovalvola del collettore centrale di piano terra;

spostamento termostato a piano terra; - sostitizione interruttore 1
magnetotermico differenziale nel Q.E. a piano terra.

Sommano 1 330,14 330,14

3/3 |APO3 - Riparazione perdita idrica mediante: rimozione pavimento
e massetto, intercettazione tubazione marcia deteriorata e

riparazione perdita idrica, prova di tenuta, ricarico acqua 1
impianto, rifacimento massetto e pavimento, prova di
funzionalita.
Sommano 1 1075,15 1075,15

4/4 |APOA4 - Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di
alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato nero,
spessore 50 micron, a giunto aperto, completo di controtelaio 1
metallico; guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di
vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia,
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro
false manovre e quant’altro necessario per il funzionamento.
Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici. L'intervento
comprende la rimozione e smaltimento della porta esistente e
tutte le opere di montaggio e rifinitura edile, per dare I'opera
completa e funzionante a regola d'arte.

Sommano 1 1278,89 1278,89

5/5 |APOS - (Rif. prezziario 2017: B.18.132) Maniglione antipanico a
barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. 1

03 Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. cad
148,42 €

Sommano 1 148,42 148,42

6/6 |APO6 - INTERVENTI VARI: a) Riparazione corto circuito;
sostituzione cavi elettrici in corto e cablaggio, sostituzione: n. 3
blocco presa con sostituzione cavi interrotti, n. 10 neon lineari, n. 1
2 luci esterne; b) Sistemazione e riparazione sistema eliminacode
a servizio del CUP -c) Protezione in tubale in ferro alla porta
ingresso/uscita ex. G.M.; d) varie ed eventuali.

Sommano 1 3.077,49 3.077,49
Parziale lavori a corpo 6.249,49
TOTALE euro (a corpo) 6.249,49
A detrarre ribasso 20% (art. 163 cm. 3 D.Igs n. 50/2016) 20% - 1.249,90
TOTALE netto euro 4.999,59
A sommare costi sicurezza a corpo € 18748
(3%)
TOTALE GENERALE euro € 5.187,08

Villa d'Agri, 06/12/2018

/ | Tecnici
Ing.fAlfonso CARDONE
(/U/( CZU e

Per Accettazione, la Ditt
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Verbale lavori d’urgenza, ordinazione lavori d’urgenza e stima sommaria dei costi - (Art. 163 D.Lgs n. 50 del
18/04/2016 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).
Soggetto Attuatore: Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Quadro economico riepilogativo
- 7 ) _ Voci ) | Importi €
A - LAVORI }
1) Lavori a misura ' ' ’ | - €0,00
2) Lavoria corpo - ' ’ - I €6.249,49
3) Lavori in economia ’ ’ €0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3) - ' - €£6.249,49
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta’ L €18749
Totale lavori (1+2+3+4) | € 6.436,98
A detrarre ribasso d'asta (20%) su 1+2+3 | -€1.249,90
IMPORTO LAVORI RIBASSATO| € 4.999,59
A sommare oneri sicurezza| € 187,49|
Totale lavori| € 5.187,08
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO €5.187,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 500,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00]
3) Imprevisti €0,00|
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00|
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00|
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00
7) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice € 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di €0,00

laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di  [€ 0,00
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi, relazione geologica

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni € 128,74
che dovranno essere svolte dal personale dipendente

d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di  [€ 0,00
verifica e validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavoridi (€ 0,00
cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) €0,00
h) L.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto (sulle voci b - g) €0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 128,74
10) I.V.A. sui lavori (22%) €1.141,16
11) L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 12) € 1.769,90
C - Benilforniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B + C) € 6.956,97

[SOMME RINVENIENTI DAL RIBASSO PARI AL 20% | -€ 1.249,90|




