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| ANALISI PREZZI - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

APO1 - Verifica impianto elettrico per ricerca del guasto (corti circuiti, selettivita delle protezioni, ecc.).

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA u.m. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) | € -

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |[TOTALE2) |€ -
Operaio specializzato Ore 4,000 € 28,33 | € 113,32

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 4,000 € 25,33 | € 101,32
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE 3) | € 214,64
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) |€ 214,64
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALE5) | € 32,20
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) |€ 246,84
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 24,68
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 271,52







[ ANALISI PREZZI - STIMA B

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:
APOQ2 - Verifica cablaggio dei quadri elettrici e individuazione/segnalazione delle linee prese sotto UPS
presenti in tutti locali del Poliambulatorio.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.Mm. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE

11 € - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ -

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE2) |€ -
Operaio specializzato Ore 4,000 € 28,33 | € 113,32

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 4,000 € 2533 | € 101,32
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE 3) | € 214,64
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |[TOTALE4) |€ 214,64
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) |€ 32,20
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) |€ 246,84
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 24,68
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 271,52







[ ANALISI PREZZI - STIMA —

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:
APO3 - Fornitura e posa in opera di n. 48 batterie da 12 V contenute nell'armadio batterie (come da scheda
tecnica allegata), compresa la rimozione e lo smaltimento delle vecchie batterie, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola dell'arte.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE
Batteria 1 48| € 48,00 | € 2.304,00

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) [€ 2.304,00
B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 3,00% |[TOTALE2) |€ 69,12
Operaio specializzato Ore 3,000 € 28,33 | € 84,99

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 3,000 € 2533 | € 75,99
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE 3) | € 160,98
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) |€ 2.534,10
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) |€ 380,12
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) € 291422
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 291,42
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/acorpo | € 3.205,64







| ANALISI PREZZI - STIMA 1

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:
AP04 - RIFERIMENTO PREZZIARIO D3.04.019: Fornitura eposa in opera di moduli differenziali
associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0,5.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE

1| € - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -

A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ -

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE2) |€ -

Operaio specializzato Ore 0,000 € 28,33 | € -

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -

Operaio comune Ore 0,000 € 2533 | € -

C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE 3) | € -

D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) | € -

E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) |€ -

F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) |€ -

G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ -
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 90,44







[ ANALIS| PREZZI - STIMA |

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

APO5 - Sezionamento delle linee di distribuzione preferenziali relative al corpo in ampliamento del
Poliambulatorio ove sono ubicate le attivita al piano terra (ex Guardia Medica, Servizio di 118, ecc.) e al
piano primo (depositi, ex sala riunioni, ecc.), in modo da distaccare dette alimentazioni dal'UPS e passarle
sulla linea ordinaria.

- Riparazione corto circuito individuato nelle utenze a servizio nel quadro elettrico SQ4 “Sala riunioni” al 2°
piano, interruttore FM3 (Forza Motrice 3);
- Fornitura e posa in opera di un interruttore per accensione luci al piano seminterrato.

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE
materiali a corpo 1] € 100,00 | € 100,00

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) | € 100,00
B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 3,00% |TOTALE2) |€ 3,00
Operaio specializzato Ore 9,000 € 28,33 | € 254,97

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 9,000 € 25,33 | € 227,97
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) | € 482,94
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) | € 585,94
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES) |€ 87,89
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALEG6) |€ 673,83
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 67,38
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/a corpo | € 741,21







| ANALISI PREZZI - STIMA

INTERVENTO - DESCRIZIONE DELL'OPERA:

eventuali (imprevisti, ecc).

AP06 - a) Verifica possibilita di sezionamento dell'impianto elettrico e in caso di esito positivo
sezionamento delle linee di distribuzione preferenziali in modo da alimentare sotto continuita le seguenti
attivita: radiologia (parte software), CUP e frigoriferi per la conservazione dei vaccini.
b) Realizzazione/sdoppiamento della linea di alimentazione dedicata ai frigoriferi per la conservazione dei
vaccini (fornitura magnetotermico differenziale, fornitura tubazioni, raccorderia, cablaggio, installazione e
collaudo); c) Aggiornamento schemi elettrici d) Realizzazione di impianto completo di allarmi GSM + n. 1
allarme generale (visivo/acustico) per n. 2 armadi frigorifero per la conservazione dei vaccini; ) varie ed

RIFERIMENTO MATERIALI E MANO D'OPERA U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE
materiali a corpo 11 € 1.450,00 | € 1.450,00

€ - € -

€ - € -

€ - € -

€ - € -
A) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALI TOTALE1) |€ 1.450,00

B) PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI 0,00% |TOTALE2) |¢€ -
Operaio specializzato Ore 28,000 € 28,33 | € 793,24

Operaio qualificato Ore 0,000 € - € -
Operaio comune Ore 28,000 € 25,33 | € 709,24
C) PREZZO COMPLESSIVO DELLA MANO D'OPERA TOTALE3) |€ 150248
D) PREZZO COMPLESSIVO 1)+2)+3) |TOTALE4) |€ 295248
E) SPESE GENERALI - percentuale * totale 4) 15% TOTALES5) | € 442 87
F) PREZZO COMPLESSIVO+SPESE GENERALI 4)+5) TOTALE6) |€ 3.39535
G) UTILI D'IMPRESA - percentuale *totale 6) 10% TOTALE7) |€ 339,54
PREZZO DI APPLICAZIONE DELL'OPERA - 4)+5)+7) Euro/acorpo | € 3.734,89

//)/é%
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LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL POLIAMBULATORIO DI SANT'ARCANGELO

COMPUTO METRICO (STIMA)

Ord.

Descrizione dei Lavori

Dimensioni

part. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

Importi

Unitario Totale

RIPORTO

LAVORI A CORPO

mn
APO1

Verifica impianto elettrico per ricerca del guasto (corti circuiti,
selettivita delle protezioni, ecc.)

Sommano

217,64 217,64

2/2
AP02

Verifica cablaggio dei quadri elettrici e
individuazione/segnalazione delle linee prese sotto UPS presenti
in tutti locali del Poliambulatorio.

Sommano

271,52 271,52

3/3
APO3

APO3 - Fornitura e posa in opera di n. 48 batterie da 12 V
contenute nell'armadio batterie (come da scheda tecnica
allegata), compresa la rimozione e lo smaltimento delle vecchie
batterie, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola dell'arte.

Sommano

3205,64 3205,64

4/4
APO4

- RIFERIMENTO PREZZIARIO D3.04.019: Fornitura eposain
opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera
e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0,5.

Sommano

90,44 90,44

5/5
AP0O5

Sezionamento delle linee di distribuzione preferenziali relative al
corpo in ampliamento del Poliambulatorio ove sono ubicate le
attivita al piano terra (ex Guardia Medica, Servizio di 118, ecc.) e
al piano primo (depositi, ex sala riunioni, ecc.), in modo da
distaccare dette alimentazioni dall'UPS e passarle sulla linea
ordinaria.

- Riparazione corto circuito individuato nelle utenze a servizio nel
quadro elettrico SQ4 “Sala riunioni” al 2° piano, interruttore FM3
(Forza Motrice 3);

- Fornitura e posa in opera di un interruttore per accensione luci
|al piano seminterrato

Sommano

741,21 741,21

6/6
AP06

APO6 - a) Verifica possibilita di sezionamento dell'impianto
elettrico e in caso di esito positivo sezionamento delle linee di
distribuzione preferenziali in modo da alimentare sotto
continuita le seguenti attivita: radiologia (parte software), CUP e
frigoriferi per la conservazione dei vaccini.

b) Realizzazione/sdoppiamento della linea di alimentazione
dedicata ai frigoriferi per la conservazione dei vaccini (fornitura
magnetotermico differenziale, fornitura tubazioni, raccorderia,
cablaggio, installazione e collaudo); c) realizzazione di
alimentazione elettrica (ordinaria) dell'aspiratore presente nei
locali ove sono ubicati i frigo per la conservazione dei vaccini.

d) Aggiornamento schemi elettrici e) Realizzazione di impianto
completo di allarmi GSM + n. 1 allarme generale (visivo/acustico)
per n. 2 armadi frigorifero per la conservazione dei vaccini;

f) varie ed eventuali (imprevisti, ecc)

Sommano

3.734,89 3.734,89

Parziale lavori a corpo

TOTALE euro (a corpo)

8.261,34

8.261,34

A detrarre ribasso 20% (art. 163 cm. 3 D.Igs n. 50/2016)

20%

- 165227

TOTALE netto euro

6.609,07

A sommare costi sicurezza

a corpo
(3%)

A

€-5-247,84

TOTALE GENERALE euro

Per Accettazione, la Ditta

Villa d'Agri, 28/11/2018

7
/>~ | €--6:856,91 |







Powered by

EVH series

BATTERY (R)

EVH 12150 12v 15an ér:3)

Valve Regulated Lead Acid Battery
Maintenance-Free Sealed Lead Acid Battery.

Absorbent Glass Mat (AGM) technology for efficient gas recombination of up to 99%.

Design for Cyclic Applications

[ Design Life]
450 cycles @ 100%DOD at 25°C
1800 cycles @ 30%DOD at 25°C

[ Operating Temperature Range)
Nominal Operating Temperature : 25°C(77°F)
Discharge : -15°C ~50°C (5°F~122°F)
Charge: -15°C ~ 40C (5°F~104°F)
Storage: -15°C ~40°C (5°F~104°F)

[Equalization Charging Voltage ]
14.4~ 15.0 VDC/Unit at 25°C (77°F)
[ self Discharge]
Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C (77°F);
Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored
at higher temperature than 25°C (77°F).

Nominal Voltage

Nominal Capacity

12V (6 cells per unit)
15 Ah @20hr-rate to 1.75V per cell @25°C (77°F)

Weight Approx. 4.60 Kg (10.14 lbs) = 2
: . = i il
Maximum D.nscharge Current 180 A (5sec) O O O ) & r:ﬂ g g
Internal Resistance Approx. 10.5 mQ O O O ® 3 |
Short Circuit Current = EE«F, oz
Maximum Charge Current 450 A T N s+ i
Terminal type F2 terminal -Faston Tab 250 T S| —
Terminal Breaking Torque - g?
Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request o Elb
sarreny 3 3
Length (L) 151.0£2.0 mm 5.940.08 inch O3 BT
o Width (W) 98.0+1.0 mm 3.860.04 inch T — e
Dimensions
Container Height (h) 97.5£1.0 mm 3.84+0.04 inch
Overall Height (H) 101.8+1.5 mm 4.01+0.06 inch
0 2 2] D arge ara A /

F.V/Time 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 20.0 14.4 11.2 7.85 6.18 4.33 3.35 2.74 2.17 1.79 1.43 0.79
1.67V 19.9 14.1 11.0 7.79 6.11 4.25 3.31 2.73 2.16 1.78 1.42 0.78
1.70V 19.8 13.9 10.9 7.73 6.03 4.23 3.30 2.72 2.15 1.77 1.41 0.77
1.75V 19.5 13.8 10.8 7.66 6.00 4.17 3.27 2.71 2.14 1.76 1.39 0.76
1.80V 19.0 13.8 10.7 7.50 5.83 4.08 3.19 2.64 2.10 1.74 1.38 0.75
1.85V 18.2 13.3 10.4 7.38 5.72 3.94 3.09 2.56 2.03 1.68 1.33 0.72

stant Power. Discharge Character

istics Unit:

W.(25:C, 7.

F.V/Time 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 221 165 129 91.4 71.0 49.6 38.9 31.9 25.3 21.0 17.1 8.98
1.67V 220 163 128 90.8 70.5 49.2 38.6 31.7 25.2 20.9 17.0 8.96
1.70V 218 162 127 89.9 70.0 49.0 38.4 31.5 25.1 20.8 16.9 8.92
1.75V 215 159 125 88.7 69.4 48.8 38.1 31.1 24.9 20.7 16.8 8.82
1.80V 211 157 123 87.3 68.6 47.9 37.5 30.7 24.6 20.5 16.7 8.74
1.85V 206 155 121 85.3 66.6 46.7 36.3 29.6 23.8 19.9 16.4 8.52

Please refer to the official site for the latest rating confirmation. URL: www.csb-battery.com Issued: 180205
Sales Offices Recognized under UL 1989,
kv =R D A i
@EI T EREEERR IR EIRAT and certified by ISO 9001, 14001.
Hitachi Chemical Energy Technology Co., Ltd. ®
BUSINESS HEADQUARTERS
Tel: +886-2-2880-5600 MH14533
Fax: +866-2-2888-3300
USA OFFICE EUROPE (EMEA) OFFICE TAIPEI OFFICE

Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)
Fax: +1-817-244-4445
SHENZHEN OFFICE (CHINA)

Tel: +86-755-8831-6488, 8831-6775
Fax: +86-755-8831-6075

Tel: +31(0)180-418-140
Fax: +31(0)180-418-327

SHANGHAI OFFICE (CHINA)

Tel: +86-21-5046-1622, 5046-0833

Fax: +86-21-5046-1046

Tel: +886-2-2880-5600
Fax: +866-2-2888-3300

BEIJING OFFICE (CHINA)
Tel: +86-10-5820-5336, 5820-5338
Fax: +86-10-5820-3053
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Verbale lavori d’urgenza, ordinazione lavori d’urgenza e stima sommaria dei costi - (Art. 163 D.Lgs n. 50 del
18/04/2016 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).
Soggetto Attuatore: Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Quadro economico riepilogativo
7 Voci Importi €
A - LAVORI
1) Lavori a misura € 0,00
2) Lavori a corpo €8.261,34
3) Lavori in economia €0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3) 7 €8.261,34
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 247,84
Totale lavori (1+2+3+4) | € 8.509,18
A detrarre ribasso d'asta (20%) su 1+2+3 -€ 1.652,27
IMPORTO LAVORI RIBASSATO € 6.609,07
A sommare oneri sicurezza: € 247,84
Totale lavori € 6.856,91
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO € 6.856,91
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 1.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) Imprevisti € 0,00|
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € o,ool
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00|
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) €0,00|
7) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice € 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di €0,00

laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di €0,00
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi, relazione geologica

c¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni €170,18
che dovranno essere svolte dal personale dipendente

d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di  |€ 0,00
verifica e validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavoridi  |€ 0,00
cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) €0,00
h) L.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (sulle voci b - g) €0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) €170,18
10) 1.V.A. sui lavori (22%) € 1.508,52
11) L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 2.678,70
C - Benilforniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B + C) € 9.535,62

[SOMME RINVENIENTI DAL RIBASSO PARI AL 20% -€ 1.652,27|







