



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELLA UNITÀ OPERATIVA

U.O. Attività Tecniche Sede Potenza

NUMERO 4 / 2 DEL **10 GEN. 2014**

REGISTRO GENERALE

NUMERO **080** / 2^a DEL **16 GEN. 2014**

OGGETTO II° ATTO INTEGRATIVO APQ SANITA'-EDILIZIA - DGR n. 935 del 08.06.10. - "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di "Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza"- Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza : Delibera del D.G. n. 29/2013 - Lotto "D" Distretto di Brienza : Delibera del D.G. n. 339/2013- Atti consequenziali.

DIREZIONE PROPONENTE U.O. Attività Tecniche

Documenti integranti il provvedimento

Schema di convenzione d'incarico; Nota Ing. Cardone.

Numero Allegati 2

RISERVATO ALL'UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di responsabilità €

Centro di costo €

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

in data **16 GEN. 2014** Ex art. 44 - L.R. n.39/2001 e s.m.l. e che la stessa vi rimarrà affissa per 5 giorni consecutivi

Potenza.

DATA

Il presente atto si compone di n° 9 pagine


IL FUNZIONARIO DELEGATO

Luigi Martorano

Pagina 1 di 9

Determina DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTIVITA' TECNICHE

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'UU.OO. Attività Tecniche di Potenza e Lagonegro, Arch. Franca Cicale, che relaziona quanto segue:

PREMESSO:

- ✓ **che** con Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 08/06/2010 è stata approvata l'intesa istituzionale di programma Regione Basilicata – Il Atto integrativo – “Accordo di programma quadro per il Settore Sanità della Regione Basilicata”. Approvazione atti negoziali;
- ✓ **che** con nota n. 128244/72AC del 29 giugno 2010, successivamente rettificata con nota prot. 299458/72AC del 02 dicembre 2010, il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, comunicava l'avvenuto finanziamento dell'intervento denominato : “Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza”, di importo pari ad euro 1.650.000,00;
- ✓ **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 19/04/2011 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Lagonegro e Potenza, Arch. Franca CICALI, incaricato per gli interventi A.P.Q. Sanità, di cui alla nota Dipartimentale n. 128244/72AC del 29 giugno 2010;
- ✓ **che** con Delibera del Direttore Generale n. 465 del 04 giugno 2011 veniva affidato all'Arch. Salvatore LA GROTTA la progettazione dell'intervento “ ... per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza”, di cui al II atto integrativo APQ Sanità –Edilizia del 09-06-2010 -cod. BASSB;
- ✓ **che** il quadro economico generale del finanziamento è il seguente:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura come risultanti dal computo metrico	€ 1 329 993,64
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	€ 1 329 993,64
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (compresi nei prezzi)	€ 58 320,49
5) Oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto ai prezzi non soggetti a ribasso	€ 7 358,56
6) Costo della manodopera (art. 81 c.3 bis D.Lgs 163/06 e smi)-detratto dell' utile Imp.10% e Sp. Gen.15%	€ 300 393,82
Totale lavori da appaltare (1+2+3+5)	€ 1 337 352,20
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4 151,68
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 20 075,43
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 98 376,71
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 26 747,04

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2 500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 128 123,75
10) I.V.A. sui lavori	€ 133 735,22
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 26 561,71
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 312 647,80
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1 650 000,00

- ✓ **che** con deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 08/11/11 sono stati approvati i progetti esecutivi aventi i quadri economici suddetti;
- ✓ **che** il Ministero della Salute Dipartimento Della Programmazione e Dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale con Decreto Dirigenziale del 27/01/2012 ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto rientrante nell'APQ per il settore sanitario Il Atto integrativo sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra Governo e Regione Basilicata, il 9/06/2010 – programma interventi ex art. 20 L. 67/1988;
- ✓ **che** con Deliberazione n. 453 del 06/06/2012 , veniva disposto di indire gara mediante il sistema della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza", ai sensi dell'art. 57, D. Lgs. 163/06 e s.m., suddiviso in quattro Lotti funzionali come di seguito riportati:
 - Lotto "A" Distretto di Picerno importo € 252.346,44 oltre IVA;
 - Lotto "B" Distretto di Oppido Lucano importo € 379.854,68 oltre IVA;
 - Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza importo € 435.174,68 oltre IVA;
 - Lotto "D" Distretto di Brienza importo € 269.976,40 oltre IVA;
- ✓ **che** il quadro economico di progetto del Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza è il seguente:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 433 071,28
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	€ 433 071,28
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (compresi nei prezzi)	€ 16 595,31
5) Oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto ai prezzi non soggetti a ribasso	€ 2 103,40
6) Costo della manodopera (art. 81 c.3 bis D.Lgs 163/06 e smi)-detratto dell' utile Imp.10% e Sp. Gen.15%	€ 97 813,95
Totale lavori da appaltare (1+2+3+5)	€ 435 174,68
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 977,18
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 5 735,50
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 28 500,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8 703,49
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2 500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 39 703,49
10) I.V.A. sui lavori	€ 43 517,47
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 7 695,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 97 628,64
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 532 803,32

✓ che il quadro economico di progetto del Lotto "D" Distretto di Brienza è il seguente:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 268 146,42
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	€ 268 146,42
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (compresi nei prezzi)	€ 11 296,94
5) Oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto ai prezzi non soggetti a ribasso	€ 1 829,98
6) Costo della manodopera (art. 81 c.3 bis D.Lgs 163/06 e smi)-detratto dell' utile Imp.10% e Sp. Gen.15%	€ 60 563,84
Totale lavori da appaltare (1+2+3+5)	€ 269 976,40
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 1 500,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 4 565,43
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del	€ 0,00

DPR n. 207/2010	
b) b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 24 196,59
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5 399,53
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 30 096,12
10) I.V.A. sui lavori	€ 26 997,64
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6 533,08
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 69 692,27
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 339 668,67

- ✓ **che con Deliberazione del Direttore Generale n. 029 in data 18/01/2013 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza". Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza la Ditta ISOL.ARTE Costruzioni di N. Ruggiero con sede in Potenza che ha offerto il ribasso del 30,054% per l'importo complessivo di € 289.835,94 oltre a € 18.698,71 per oneri alla sicurezza;**
- ✓ **che in data 30/04/2013 è stato firmato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'impresa Ditta ISOL.ARTE Costruzioni di N. Ruggiero, aggiudicataria dei lavori inerenti il Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza;**
- ✓ **che con Deliberazione del Direttore Generale n. 030 in data 18/01/2013 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza". Lotto "D" Distretto di Brienza alla Ditta Euroimpianti con sede in Potenza che ha offerto il ribasso del 28,521% per l'importo complessivo di € 183.592,64 oltre a € 13.126,92 per oneri alla sicurezza;**
- ✓ **che con nota prot. n. 34082 del 04/03/2013 la Ditta Euroimpianti con sede in Potenza, comunica di rinunciare all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi a seguito di sopraggiunti motivi tecnici organizzativi;**
- ✓ **che la Ditta Elettronvolt di Pagano Salvatore con sede in Potenza, si è classificata seconda offrendo un ribasso del 27,292% per un importo complessivo di € 185.003,15 oltre a € 13.126,92 per oneri alla sicurezza;**
- ✓ **che con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 in data 06/06/2013 venivano aggiudicati in via definitiva al II° Aggiudicatario dei lavori di Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza". Lotto "D" Distretto di Brienza alla Ditta Elettronvolt di Pagano Salvatore con sede in Potenza, si è classificata seconda offrendo un ribasso del 27,292% per un importo complessivo di € 185.003,15 oltre a € 13.126,92 per oneri alla sicurezza;**
- ✓ **che in data 11/07/2013 è stato firmato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'impresa Elettronvolt di Pagano Salvatore con sede in Potenza, aggiudicataria dei lavori inerenti il Lotto "D" Distretto di Brienza;**

EVIDENZIATO:

- ✓ **che** che occorre, con ogni urgenza, procedere alla nomina del Collaudatore in corso d'opera di che trattasi affinché si possano depositare al Dipartimento Infrastrutture del Territorio della Regione Basilicata gli elaborati inerenti gli interventi di cui al Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza e Lotto "D" Distretto di Brienza;
- ✓ **che** l'Ingegnere Dirigente che presta servizio nell'Ufficio Tecnico di Venosa è momentaneamente assente;
- ✓ **che** l'Ingegnere che presta servizio negli Uffici Tecnici di Lagonegro e Potenza, Ing. Cardone Alfonso, non ha dato la disponibilità per svolgere i compiti di collaudatore in corso d'opera, di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per i numerosi procedimenti che in questo momento incombono sull'Ufficio Tecnico di Potenza, come da nota allegata al presente atto;
- ✓ **che** lo scrivente, Arch. Franca Cicale, non può dare la propria disponibilità a svolgere i compiti di Collaudatore in Corso D'opera i medesimi motivi, aggravati dagli adempimenti derivanti dalla Responsabilità delle UU.OO. Attività Tecniche di Potenza e Lagonegro e l'U.O. Economato di Lagonegro;
- ✓ **che** l'Ufficio Tecnico di Potenza ha quantificato l'importo dell'incarico di Collaudatore in Corso d'opera di detti interventi elaborando un fac-simile di parcella, in un'importo presunto comprensivo di rimborso spese di circa € 4.800,00;
- ✓ **che** alla luce dell'art. 9 comma 4 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 sono state abrogate le tariffe professionali;

VISTO:

- ✓ l'art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 216 del D.P.R. 207/2010, che normano il Collaudo in corso d'opera;
- ✓ **che** l'art. 267 comma 10 del D.P.R. 207/2010, che norma l'affidamento diretto dei servizi attinenti l'Ingegneria e l'Architettura;
- ✓ l'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06;
- ✓ l'art. 6 comma A2) lettera b) del Regolamento della Delibera del D.G. n. 58 del 21.01.2010 e della Delibera n. 334 del 30/03/2010;
- ✓ il Regolamento della Delibera del Direttore Generale n. 227 del 13/04/2007 della ex ASL n. 3 di Lagonegro;
- ✓ La Delibera del D.G. n. 1002/2010;
- ✓ la risposta riportata al D41. delle FAQ (Domande poste frequentemente) aggiornate al 11/04/2012 dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) relative all'acquisizione dei lavori, beni e servizi;

CONSIDERATO che l'importo stimato per le spettanze dovute al Collaudatore in corso d'opera per l'intervento di che trattasi è inferiore a 20.000,00 euro e pertanto l'incarico può essere affidato direttamente;

ATTESO che tra i curricula pervenuti a questo Ufficio, vi è il curriculum professionale dell'Ing. Pietro Santamaria, Viale S. Anna, 35 – Tursi (Mt), dal quale si evince la conoscenza tecnica nel settore di detto ingegnere relativamente al collaudo in corso d'opera di che trattasi;

VERIFICATO che il professionista interpellato per le vie brevi per l'espletamento dell'incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo;

PRECISANDO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTO altresì lo schema di Convenzione d'incarico con le modalità di svolgimento dello stesso, redatto dall'U.O. Attività Tecniche aziendale allegato al presente Atto;

RITENUTO pertanto dover affidare l'incarico di Collaudatore in corso d'opera all'Ing. Pietro Santamaria, per i lavori di Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza", relativamente al Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza e al Lotto "D" Distretto di Brienza;

RITENUTO altresì che la somma occorrente trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

DETERMINA

- 1)** la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
- 2)** di incaricare l'Ing. Pietro Santamaria, quale Collaudatore in corso d'opera per i per i lavori di Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza", relativamente al Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza e al Lotto "D" Distretto di Brienza, ai sensi dell'art. 6 comma A2) punto b) del Regolamento di cui alla Delibera del D.G. n. 58 del 21.01.2010 e alla Delibera n. 334 del 30/03/2010 e al Regolamento di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 227 del 13/04/2007 della Disciolta ASL n. 3 di Lagonegro, della Delibera del D.G. n. 1002/2010 e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06;
- 3)** di approvare lo schema di Convenzione d'incarico con le modalità di svolgimento dello stesso, redatto dall'U.O. Attività Tecniche aziendale allegato al presente Atto;
- 4)** di quantificare in via preventiva e presuntiva l'importo delle prestazioni comprensivo di rimborso spese in circa € 4.800,00 al netto dell'Iva;
- 5)** di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegata Convenzione d'incarico per accettazione;
- 6)** di imputare la spesa in conto capitale derivanti dal finanziamento di cui al 2° atto integrativo APQ Sanità – Edilizia del 09.06.2010;
- 7)** tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico di Potenza;
- 8)** di trasmettere copia del presente provvedimento per il seguito di competenza a: U.O. Segreteria Direzionale, U.O. Economico-Patrimoniale e U.O. Attività Tecniche, Ambito Territoriale di Potenza e Lagonegro;
- 9)** di rendere il presente Atto immediatamente esecutivo.

L'ISTRUTTORE

(Geom. Gianfilippo IANNARELLI)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Arch. Franca CICALE

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Repertorio: n. _____

Convenzione d'incarico per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nel Collaudo in corso d'opera dei lavori relativi ai lavori di "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza". Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza e Lotto "D" Distretto di Brienza.

L'anno 2013, il giorno ____, del mese di _____ in Potenza, nella sede amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza alla via Torraca n° 2

TRA

– L'Arch. Franca CICALÈ nata a Chiaromonte il 15/01/1957, (C.F. CCLFNC57A55C619N) in qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza", che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per la sua espressa qualifica come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 24/01/2012;

- Ing. Pietro Santamaria, residente in Tursi (Mt) al Viale S. Anna, 35, C.F. SNT PTR 63M 22L 477Q, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. 449 dal 04/09/1989, P.I. _____;

PREMESSO

▪ che con deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 08/11/11 è stato approvato il progetto esecutivo lavori di "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di "Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza":

- Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza, per un importo complessivo di € 532 803,32;

- Lotto "D" Distretto di Brienza, per un importo complessivo di € 339 668,67;

▪ che con determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stato affidato all'Ing.

Pietro Santamaria l'incarico in oggetto;

▪ che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto dell'incarico: L'Azienda affida all'Ing. Pietro Santamaria, l'incarico per l'espletamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, consistenti nel collaudo statico delle strutture in corso d'opera per un importo al lordo delle opere strutturali pari ad euro _____, relativi Lavori "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di "Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza"- Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza" e Lotto "D" Distretto di Brienza;

ART. 2 - Prestazioni inerenti all'incarico: Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/71. Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui alla L. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modificazioni". L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, al Committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto, l'intera spesa sostenuta dall'ente beneficiario del contributo regionale in relazione alle quote di contributo erogato;

- eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;

- eventuali verbali di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature e certificati di collaudo statico di strutture, ove richiesti dalla Committenza;

- richiesta da parte della Committenza.

L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente. I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata.

In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.

ART. 3. – Consegna della documentazione: Il Committente consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti. Il collaudatore al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati nell'elenco. Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

ART. 4 - Modalità operative: Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogni qualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/71 e alle connesse normative tecniche di dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere

addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile per il Committente, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore. Il Professionista dovrà attenersi nell'espletamento dell'incarico a quanto stabilito nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 08/11/2011 e seguire le direttive che gli verranno impartite dall'Azienda impegnandosi a confrontare con la medesima tempestivamente le soluzioni individuate.

ART. 5 – Finanziamento dell'opera: Per il finanziamento dell'opera di cui al Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza" e Lotto "D" Distretto di Brienza, si farà fronte nel seguente modo:

- € 872.471,99, a valere sui fondi: Il Atto integrativo – “Accordo di programma quadro per il Settore Sanità della Regione Basilicata” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 08/06/2010.

ART. 6 – Incompatibilità: Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per assumere l'affidamento di incarichi professionali in oggetto, la propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'incarico che assume.

ART. 7 – Tempi utili, ritardi, penalità: Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione di ogni operazione e/o processo inerente all'atto da redigere; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il Committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso

il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 8 – Compensi: Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 è fissato un compenso totale compreso di rimborso spese, pari a € 4.800,00 al netto dell'IVA, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____. Non sarà pagato alcun compenso nel caso in cui l'opera non venga realizzata. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

ART. 9- Liquidazione dei compensi: I compensi dovuti saranno corrisposti al Professionista incaricato a stati di avanzamento dei lavori su presentazione di fatture emesse dal Professionista stesso.

ART. 10- Proprietà degli elaborati: Gli elaborati devono essere consegnati in cinque esemplari in formato cartaceo e su supporto magnetico (formato Word, Excel, DWG o DXF per gli elaborati grafici). Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 11 - Definizione delle controversie: Eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente convenzione verranno esaminate, per quanto possibile, con spirito di amichevole composizione. Ove non sia possibile risolverle in via amministrativa saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal Professionista e il terzo da designarsi di comune accordo tra la committenza e il Professionista o, in mancanza di intesa, dal presidente del Tribunale di Potenza;

ART. 12 - Disposizioni finali: - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle vigenti norme che disciplinano la materia dei lavori pubblici ed in particolare la legge n. 163 del 12/04/2006 e relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 207 del 05/10/2010 - e successive modifiche e integrazioni.

- Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. Le eventuali spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a carico del Professionista;

- La presente convenzione mentre vincola sin dalla sottoscrizione il Professionista incaricato, diventerà esecutiva e vincolante per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ad avvenuta adozione ed approvazione degli atti conseguenti.

- Il professionista non può cedere il credito vantato nei confronti dell'ASP ad altri.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

Il Professionista

Arch. Franca Cicale

Ing. Pietro Santamaria



U.O. Attività Tecniche
Via Torraca, 2 - 85100 Potenza



ISO9001-Cert. N. 6542/0
U.O. con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Prot. n. 170530

Potenza, addì 02-12-13

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - ASP/PZ U.O. ATTIVITÀ TECNICHE
02 DIC. 2013
DATA DI ARRIVO

Al Dirigente
dell'U.O. Attività Tecniche
di Potenza e Lagonegro
Arch. Franca CICALE

FAK 0973 48501
0971 320567

Oggetto: Riscontro nota Prot.169777 del 29.11.2013.

In riferimento alla Vs. nota Prot.169777 del 29.11.2013 vengo a comunicare che lo scrivente si trova nell'impossibilità di svolgere qualsiasi incarico di quelli riportati nell'elenco della medesima nota in virtù sia del carico di adempimenti derivanti dalle funzioni d'istituto sia per i numerosi procedimenti che in questo momento sono in capo alla mia persona quali POIS, Art. 20 L.67/88 etc.

Di tanto la S.V. è bene informata per competenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente
U.O. Attività Tecniche - ambito di V. M. P. M. G. M.
Ing. Alfonso Cardone

Alfonso Cardone

OGGETTO II° ATTO INTEGRATIVO APQ SANITA'-EDILIZIA - DGR n. 935 del 08.06.10. - "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di "Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza"- Lotto "C" Distretto di Vietri di Potenza : Delibera del D.G. n. 29/2013 - Lotto "D" Distretto di Brienza : Delibera del D.G. n. 339/2013 - Atti consequenziali.


16 GEN. 2014

Si attesta che copia conforme della presente determinazione è stata trasmessa in data _____

all'Unità Operativa U.O. Attività Tecniche Potenza _____

e alle Unità Operative U.O. Economico/Patrimoniale Villa D'Agri _____

L'IMPIEGATO ADDETTO



(LUIGI MARTORANO)

