



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2017/00256

DEL 22/04/2017

Collegio Sindacale il 22/04/2017

OGGETTO

"Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza". Approvazione Analisi del comportamento statico e sismico nonché miglioramento localizzati sede ex PMIP. Indizione Bando di Gara per i servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma sss), art. 60 del D.Lvo n. 50/2016. CUP n. : CIG 70356989A7 CUP H31B15000330001

Struttura Proponente	Attività Tecniche - (PZ)				
Documenti integranti il provvedimento:					
Descrizione Allegato		Pagg.	Descrizione Allegato		Pagg.
allegati 1 modello istanza		18	allega 2 dichiarazione in carica		2
allegato 3 cessati carica		2	allegato A4 dichiarazione familiari		3
allegato A5 offerta		3	allegato modello istanza 1A		3
bando e disciplinare		18	modello 3a dichiarazione impresa ausilia		7
modello 3B ausiliaria dichiarazione in c		2	modello 3C ausiliaria cessati		2
modello 3C ausiliaria cessati		2			

Uffici a cui notificare

Attività Tecniche - (PZ)	Economico Patrimoniale
Segreteria Direzionale	Budget e Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 22/04/2017

La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta approvazione regionale

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE

Premesso

- Che il Plesso oggetto del "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza – Il Lotto" attualmente ospita le seguenti attività: Ser.D. Servizio Dipendenze, SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Dipartimento di Prevenzione Sanità e Benessere Animale, Medicina del Lavoro, Protezione Impiantistica nei Luoghi di Lavoro, necessita di essere adeguato e completato;
- Che con deliberazione del D.G. n. 2015/00301 del 16/05/2015 è stata approvata la scheda Mexa "Mitigazione del rischio sismico" Completamento dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza ubicata in via Ciccotti – Potenza;
- Che per la tal cosa l'intervento è stato inserito nel programma triennale prevedendo il "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza – Il Lotto", per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- Che questa Azienda, in virtù dell'alta valenza del Plesso Sanitario ha richiesto alla Regione Basilicata un finanziamento di € 2.000.000,00 per la realizzazione dei lavori attinenti il "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza – Il Lotto";

Richiamata la DGR n. 1670 del 22/12/2015, avente ad oggetto: Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli investimenti Sanitari – Approvazione del Programma Regionale degli Investimenti del SSR e dell'articolato contrattuale dell'AdP integrativo, da sottoscrivere tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Basilicata;

Che per ottenere il Decreto di finanziamento occorre procedere alla redazione e all'approvazione del progetto esecutivo da trasmettere alla Regione Basilicata;

Atteso che l'intervento in oggetto è inserito nel suddetto AdP (III atto Integrativo dell'APQ – Sanità) è necessario procedere ad affidare la progettazione di che trattasi e a nominare, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 e dell'art. 31, comma 1 del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 533 del 03/04/2012 è stato affidato, all'Ing. Raffaele Giansanti, l'incarico di redazione del certificato di Idoneità Statica nonché la predisposizione dello studio dell'analisi del comportamento statico e sismico dell'immobile sede ex PMIP di via Ciccotti - Potenza;

Rilevato che il suddetto professionista in data 10/04/2014 ha trasmesso lo studio dell'analisi del comportamento statico e sismico, quantizzato la spesa occorrente in complessivi € 2.000.000,00, lo stesso consta dei seguenti elaborati:

Elaborato	TITOLO
1C	Relazione tecnica illustrativa per interventi di miglioramento;
2C	Analisi prezzi;
3C	Elenco prezzi;
4C	Computo metrico estimativo.

Visto altresì il quadro economico redatto dall'Ufficio Tecnico per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui per lavori ed oneri della sicurezza indiretti € 1.486.000,00 e somme a disposizione dell'Amministrazione € 514.000,00, come di seguito descritto:

A) LAVORI E PROGETTAZIONE E BASE DI APPALTO		
a.1) lavori a misura, a copro, in economia	€ 1.440.000,00	
a.2) oneri sicurezza indiretti DUVRI	€ 46.000,00	

Totale lavori (a1+a2)	€ 1.486.000,00	
Importo a base d'appalto		€ 1.486.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) Lavori in economia, imprevisi in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi rimborsi previa fattura.	€ 25.901,12	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ 0,00	
3) Imprevisti:	€ 25.900,00	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi:	€ 0,00	
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi:	€ 0,00	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:	€ 2.000,00	
7) Assicurazione professionale dipendenti:	€ 0,00	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini di cui all'articolo 16 comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 0,00	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	€ 217.704,00	
c) Importo relativo all'incentivo	€ 26.000,00	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione:	€ 0,00	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici:	€ 0,00	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori	€ 0,00	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici):	€ 20.000,00	
h) Altre imposte sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (cassa previdenza, ecc..)	€ 0,00	
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00	
Sommano in uno	€ 317.505,12	317.505,12
9) IVA sull'importo totale dei lavori e servizi appaltati:		€ 148.600,00
10) IVA sulle somme a disposizione della Stazione appaltante:		€ 47.894,88
11) Eventuali altre imposte:		€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 514.000,00
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 2.000.000,00

Ritenuto:

- di dover procedere ad approvare lo studio dell'analisi del comportamento statico e sismico delle strutture dell'immobile sede ex PMIP di via Ciccotti – Potenza nonché il quadro economico;

- di dover procedere, inoltre, all'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b) del medesimo Decreto per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compreso relazione geologica, relativi all'intervento denominato "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza – Il Lotto"

Preso atto che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi a base d'asta – calcolato sulla base dell'importo dei lavori, pari ad € 1.486.000,00 escluso IVA è determinato in complessivi € 142.640,47 (euro centoquarantadueemilaseicentoquaranta/47) al netto di contributi previdenziali ed IVA come da stima allegata degli onorari di cui si riporta sinteticamente il seguente riepilogo:

prestazioni		Importo escluso cassa previdenza e IVA
A	<i>Progettazione definitiva</i>	€ 91.382,76
B	<i>Progettazione esecutiva</i>	€ 51.257,71
	Importo corrispettivi a base di gara	€ 142.640,47

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministeriale, sono le seguenti:

categoria d'opera	codice	Importo IVA esclusa
<i>Edilizia</i>	<i>E.08</i>	€ 200.857,72
<i>Strutture</i>	<i>S.03</i>	1.285.142,28
Importo lavori		€ 1.486.000,00

- che è dovuto il contributo in favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 nella misura stabilita nel CIG e che si procederà al pagamento secondo le modalità stabilite nella Delibera A.N.A.C. 22 dicembre 2016;
- che l'importo di progettazione non supera la soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

Visti:

- il D.Lgs. 09/04/2008, N. 81;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per la parte vigente;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare gli artt. 23, 24, 46, 60 e 95, comma 3, lett. b);
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016;
- le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. con la quale sono stati previsti obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22/12/2015, con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità;
- il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- l'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, come convertito dalla Legge 221/2012, che prevede il rimborso, a carico dell'aggiudicatario, del costo sostenuto dalle stazioni appaltanti per la pubblicazione di avvisi e di esiti di gara;
- il Programma triennale delle opere pubbliche dell'ASP di cui alla D.D.G. n. 682 del 24/10/2016;

Ritenuto altresì pubblicizzare, a cura del RUP, il bando di gara ai sensi dell'artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016, ossia mediante:

- ✓ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- ✓ Sito informatico della Regione Basilicata S.I.A.B.;
- ✓ Sito internet dell'A.S.P.;

Verificato che sono stati acquisiti i seguenti codici: **CUP n. H31B15000330001** e **CIG n. 70356989A7**;

Udito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso, con l'opposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

1. La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta quale parte sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare lo studio dell'analisi del comportamento statico e sismico di miglioramento statico delle strutture dell'immobile sede ex PMIP di via Ciccotti - Potenza composto dagli elaborati tecnici e il quadro economico descritti in narrativa tutti depositati presso l'Ufficio Tecnico di Potenza;
3. Di indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b) del medesimo Decreto per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compreso relazione geologica, relativi all'intervento denominato "*Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza – Il Lotto*";
4. Di approvare lo schema del bando di gara nonché la restante documentazione di gara tutti gli allegati al presente provvedimento;
5. Di dare atto che il costo complessivo per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di gara, è pari a € 142.640,47 al netto dei contributi previdenziali e IVA;
6. Di pubblicizzare, a cura del RUP, il bando di gara ai sensi dell'artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016, ossia mediante:
 - ✓ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - ✓ Sito informatico della Regione Basilicata S.I.A.B.;

- ✓ Sito internet dell'A.S.P.;
- 7. Di nominare RUP l'Arch. Franca CICALÉ che curerà tutti gli atti consequenziali;
- 8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e trasmetterlo, all'U.O. Segreteria Direzionale, all'U.O. Attività Tecniche di Lagonegro, all'U.O. Economico-Patrimoniale, alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Risorse Finanziarie ed Investimenti del Sistema Salute.

Francesco Blesce

L'Istruttore

Franca Cicale

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.